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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO
ABERTO (CUN UNICO CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DA OBRA
INCLUIDA NO POS ADICIONAL 1/2016 DENOMINADA “AFIRMADO E
ACONDICIONAMENTO DO VIARIO MUNICIPAL EN OUTEIRO, FEROS E SOLLANS".

. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacién do contrato

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrafo ten por obxecto a execucién das obras as que se refire a epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundide da lei de contratos do sector pablico
(en diante TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saide ou Estudo Basico
de Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de
xestion de residuos de construcién e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D.
105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacion harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior 4 cantidade que figura no art. 14.1
do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacidon.

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na coniratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as stas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo
de que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art.
87.2 do TRLCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econdmicas gue se derivan para a administracién do cumprimento
do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacién sinalada na epigrafe 5
do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que
se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do



Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto
de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro
de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego). En consecuencia, o compromisc de
gasto para exercicios futuros queda sometido a condicion suspensiva de existencia de crédito
adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia gue debe ter en conta en todo
€aso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningln caso a revisién
de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de revisién.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacién da economia espafola e art. 82 do TRLCSP, a revisién periodica e
predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por
cento do seu importe e transcorresen dous anos desde a sua formalizacion, e conforme &
férmula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcerridos
desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacién do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os gue no seu caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade a reducién do financtamento previsto nas litimas anualidades, mantendo inalterable
o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade.
Para estes efectos a administracién aprobard o novo programa de traballo que sera cbrigatorio
para ¢ adxudicatario.

6} Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sua
solvencia econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos
a que se refire a clausula seguinte).
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7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracidn a execucion dunha cbra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacion
correspondente a sUa solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos
documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unidéns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con unions de empresarios que se constitiian temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas gue a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios
do contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacidén esixida na clausula 12 e
acreditar a sUa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos
da determinacién da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un
dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo
67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias
seguintes ao da data en que reciba a notificaciéon de adxudicacién, e a sua duracién sera
coincidente coa do contrato ata a sta extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados
solidariamente ante perante a administracion.

.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacién.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracion: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase 4 empresa que presente a oferta econdomica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacion coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulaciéon harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o
presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 142 e 53

do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 14
e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacién publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado e

Diario Oficial da Unién Europea.
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10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico a
informacidn relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién
referente as licitacidns abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do
cadro de caracteristicas do contrato.

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacién.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacidn presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos
vinte e seis dias naturais contados do dia seguinte ac de publicacién do anuncio no BOP ou
perfil de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e
requisitos esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicidns se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
drgano de contratacién a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos 0s dous requisitos non sera admitida a proposicion se
€ recibida polo organo de Contratacién con posterioridade a data da terminacién do prazo
sinalado no anuncio.

Os envios das proposicidns as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.A.3.) Non se admitira oufra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro
de caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

11.A.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare
de tramitacién urxente o prazo de presentacién de proposicidns sera de trece dias naturais,
contados desde o dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacién de proposicions, no suposto en gue non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte
ao da publicacién do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulaciéon harmonizada o prazo de presentacion de
proposiciéns serd de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio
a Comision Europea (Diario Oficial da Unidn Europea).

11.B.2.} Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electrénicos
aos pregos e a documentacién complementaria. Ademais podera reducirse en 7 dias mais
cando 0s anuncios se preparen e envien por medios electronicos, informaticos ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previc a que refire o
paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposicidns se envien por correo, o licitador deberad xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
érgano de contratacién a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmoe dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicién se é recibida polo
organo de contratacion con posterioridade 4 data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a gque se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

4
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11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacidén que as indicadas na epigrafe 9 do cadro
de caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.

12) Proposicidns: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtituiado "Documentacion”.

Os licitadores naqueles confratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior 3 cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadre de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacion completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento gue o substitla.

A-2) Persoas xuridicas: - Escritura de constitucion ou modificacién no seu caso, inscrita
no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacién mercantil
gue lle sexa aplicable.

Se non o fora: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion, estatutos ou acta
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sla actividade, inscritos, no
seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cédigo de Identificacién Fiscal (NIF) debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafolas de Estados Membros da Unién
Europea acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa
lexislacién do Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacién dunha
declaracidn xurada ou un certificado, nos termos gque se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo
Econdmico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacién dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicidns comunitarias de aplicacion
(Disposicion adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con
informe da Misién Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da
Oficina Consular en cuxo ambito territorial radigue ¢ domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non
pertencentes 4 Unién Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola
Misién Diplomatica Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estade de
procedencia da empresa admite & sUa vez a participacidn de empresas espafiolas na
contratacion coa administracion en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacién coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacidon Publica da Organizaciéon Mundial de Comercio.
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A-6) Disposicion comun a empresas esiranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espanois.

As empresas estranxeiras deberan preseniar unha declaracion de sometemento a
xurisdicion dos Tribunais e Xulgados espaficis de calquera orde, para todas as
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia
no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art.
146.1.e do TRLCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafa.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafa, con
designacion de apoderados ou de representantes para as suas operacions e gue estea
inscrita no Rexistro Mercantil. {(art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actie en nome propio ou se frate de Sociedade ou persoa Xuridica,
deberd acompariarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome
concorre perante a administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricidn sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado ¢) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:

DDA .. con DNI................ e domicifioen ................... provincia de ...........
ha .. ne............

en nome propio ou en representacion da empresa...................... a que representa no
procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

-Titulo: .o

Declara que nin a empresa nin os seus adminisiradores ou 6rgancs de direccién estan
incursos en prohibicions de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.¢
do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do proporiente)

F) Documento de clasificacion empresarial: Cerlificacion expedida pola Xunta
Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de Facenda (ou 6érgano
correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado nos grupos,
subgrupos e categoria gue se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificacion conforme o disposto na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade
Europea que non estean ciasificadas sera suficiente que acrediten perante 0 drgano de
contratacion a sda solvencia econdmica na forma prevista no apartado g) da presente
clausula) e a solvencia técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula
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G) Acreditacion de solvencia econdomica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberan
acreditar a solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica;

A) Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion gue se indica no anexo |, epigrafe 8.

B) Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O
volume anual de negocios do licitador acreditarase por medio das stias contas
anuais aprobadas e depositadas no rexistro mercantil, se ¢ empresario estivese
inscrito no devandito rexistro e en caso contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos no
rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus
libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. E a solvencia técnica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza
executadas no curso dos dltimos dez Ulitimos anos, acompafiada de certificados
de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

+ Solvencia_econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sla
solvencia econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador
referidoc ac ano de maior volume de negocio do tres dltimos concluidos sexa, polo
menos, unha vez e media o valor estimado do contrato cando a sta duracion non
sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e media o valor anual medio do
contrato se a sla duracién € superior a un ano.

« Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sta solvencia técnica
cando o importe anual acumulado no ano de maior execucidén sexa igual ou
superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sla anualidade media se
esta é inferior ao valor estimado do contrato.

s O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica na
epigrafe 4 do cadro de caracteristicas

Todos os licitadores, exceptoc no suposto que se dispofia da clasificacion
correspondente que substitla a solvencia, deberdn xustificar a slia solvencia
econdmica e financeira € a sUa solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece
excepcion de presentacion desta por razén da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei
de coniratos).

H) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DDA . con DNI ... ... e domicilio en ...............
provinciade ................... raa ..o ne ...

en nome propio ou en representacion daempresa ...................
a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra
- Titwlo: ...

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos
no anexo 1V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente
prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a
clausula 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.



JCONCELLO 'E TEO (s coruia,

{Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste cnpromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacién esencial para osfectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante ¢
érgano de contratacidn poera optar pola imposicidon de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente pres.

I) Uniéns temporais de emresas.

Indicacién dos nomes e cirinstancias das empresas que a constituen, participacién de
cada unha delas e compraiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adxudicatarias, de conformicde co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de litadores e empresas clasificadas do Estado ou das
Comunidades Autdénomase rexistro voluntario de documentacion de empresas
contratistas da Deputaciérda Coruifia:

Os licitadores poderan incar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a
correspondente certificacidronde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do
TRLCSP, nese casc estararispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen
prexuizo de que a administridn poida solicitar agueles datos ou documentos que estime
necesarios coa fin de verificiou comprobar a sta exactifude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empsas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro
de documentacion de enrtesas contratistas da Deputacion Provincial da Corufa,
acompanfaran unha copia dinforme relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao
numero de inscricién no Restro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no
Rexistro de Contratistas da)eputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do
rexistro de documentacion ¢ empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia,
do rexistro de contratos e drexistro de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de
marzo de 1998) quedaran spensadas de presentar os documentos referenciados nos
apartados: A), B), C), D), E) F) sempre que os citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cedn de informacion relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estab en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modo:

07/D LA con residencia ..., provincia de ............... m0a o ne..... segundo
DNI n°...... en nome ppio ou da empresa ............... a que representa no
procedemento de adxudicach do contrato de execucion da obra

-Titulo:.............. ‘

Autoriza & administracion ontratante a solicitar a cesién da informacion por medios
informaticos ou teleméticos,;;obre a circunstancia de estar ou non ao corrente das stas
obrigacions tributarias co Esdo e da Seguridade Social para os efectos do procedemento
de contratacién do expediee anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei
organica 15/1999 do 13 de scembro de proteccion de datos de caracter persoal, Lei do
imposto sobre a renda dasersoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras
normas tributarias e da Sedridade Social e demais disposicions de aplicacion, sempre
que o drgano de contratacioo estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)
) Porcentaxe de subconttacion

Porcentaxe sobre o prezo ¢ adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxin establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
cantrato sinalando o nome ¢ o perfil empresarial, definido por referencia as condicidns de
solvencia tecnica dos subcgratistas a20s que se vaia encomendar a sla realizacion (art.
227.2,a TRLCSP) e axustadao modelo que se indica no presente apartado. No entanto,
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de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirird autorizacidon previa
da administracion. No caso de que non se indique no cadro de caracteristicas, a
porcentaxe maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

DDA con DNl ... .. e domicilio en .......... provincia de........ rda .....
ne.....

en nome propio ou en representacion da empresa......... a que representa no
procedemento de adxudicacién do contrato de execucion da obra

- Titulo:! ...

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados seré o
seguinte:

L
e que se descompon nas seguintes unidades:

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AOQOS
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

UNIDADE DE OBRA

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION. ...

(Lugar, data e firma do proporiente)
*indicar $6 0 % , non o importe

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, gue excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que incldan o importe da subcontratacion
expresado en euros seran excluidas.

M) Direccién de correo electréonico efou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D. De con residencia provincia de raa n° con NIF

n° en nome pPropio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de rua ne teléfono a

gue representa no procedemento de adxudicacion do contrafo de

(Titulo: ...}

Autorizaa para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectien en
calquera das seguintes formas:
a. Fax
b. Correo electrénico:
{Lugar, data e firma do propofients)

N) Certificado sobre trabaliadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:
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D. /D# con residencia provincia de ria n° con NIF

ne en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF
e domicilio en provincia de ria n° teléfono a

que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal & de , Sendo o ndmero

particular de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa

un % (superior ao 2%)

2° Que a porcentaxe de trahalladores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Compromiso de contratar trabailadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion especial
de execucidén de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover 0 emprego, que ¢ adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no numero
gue se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego)

Para os devanditos efectos debera presentar ¢ seguinte modeio:

D./D2 con residencia provincia de ria ne° con NIF n°
en nome propio ou en nome e representacion da empresa con NIF e

domicifio en provincia de ria n° teléfono a que representa

no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a coniratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente

contrato a fraballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

(anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

0) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacioén simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior & cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : O érgano
de contratacidn, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas
administrativas particulares que a achega inicial da documentacion establecida no
apartado 1 se substitla por unha declaracion responsable do licitador indicando que
cumpre as condicidns establecidas legalmente para coniratar coa administracion. En tal
caso, o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacidn, debera acreditar ante o
6rgano de contratacion, previamente & adxudicacién do contrato, a posesion e validez
dos documentos esixidos. En todo caso bastara con esta declaraciéon responsable nos
contratos de obras con valor estimado inferior & cantidade indicada na epigrafe 11 do
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cadro de caracteristicas {anexo | do presente prego) so teran que presentar neste sobre
a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

., e en refacion co contrato de execucion dasobras de ...l

Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de
conformidade co exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser
o licitador a cuxo favor recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o érgano de
contratacion, previamente & adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos
documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta clausula do prego. De igual modo
compromeétese a achegar en calquera momento e a requirimento da administracion, a
documentacion acreditativa do cumprimento das condicions establecidas para ser o
adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do epigrafe 4 do artigo 146 do
TRLCSP.

(Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contratoc que fefian previsto subcontratar,
dentro da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de
solvencia técnica dos subcontratistas aos gue se vaia encomendar a sua realizacion (art.
227.2.a TRLCSP) e axustado ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto,
de acordo co establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion previa
da administracidbn. No caso de gue non se indigue no cadrc de caracteristicas, a
porcentaxe maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

e domicilio en ............ provincia de ............

en nome Propio ou en representacion daempresa........................

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra

=Titulo: o

Declara que a porcentaxe de subconltratacion para esta obra a prezos oferfados sera o

seguinte:
w %

e que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA

PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR AQGS
PREZOS DA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

11
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TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION. ..., o

(Lugar, data e firma do propofiente
*indicar s0 0 % , non o importe

As ofertas que non indiguen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou gue inclian o importe da subcontratacion
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de
comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua ne con

NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF __ e domicilio en provincia de rua ne teléfono
a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ..}

Autorizaa para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en
calquera das seguintes formas:
a.Fax:
b.Correo electronico:
(Lugar, data e firma do propofiente)

D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos previstos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de rua n° con

NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicifio en provincia de raa ne tetéfono
& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...}

Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero

particular de iraballadores con discapacidade en persoal de ., O gue

representa un % (superior ac 29%)

2% Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do
%
(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicidn
especial de execuciéon de contrato, a condicion de que se indigue asi no cadro de
caracteristicas do contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que 0
adxudicatario do contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprege ou
equivalente no numero que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo |
do presente prego)

Para os ditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

12
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D./D® con residencia provincia de rua n° con

NIF n° en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en provincia de raa n° teléfono
a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de

(Titulo: ...)

Comprométese a coniratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do

presente contrato a fraballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de

caracteristicas (anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F} Compromiso de adscribir a execucidon os medios persoais ou materiais
suficientes para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D? con DNI ........................ e domicilio en ...............
provinciade .................... ha . n° ...

en nome propio ou en representacion daempresa ...................
a que representa no procedemento de adxudicacion do confrato de execucion da obra
- Titwlo: ...

Declara que se compromete a adscribir & obra 0s medios persoais e materiais esixidos
no anexo 1V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente
prego que rexe a contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a
clausufa 16.1.d no caso de que a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de
obrigacion esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o
organo de contratacidn podera optar pola imposicidon de penalidades nos termos da
clausula 33 do presente prego.

G) indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas™.

Ao ftratarse dun procedemento aberto cun unico criterio de valoracidon: factor prezo, os
licitadores non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econdmica".

Contera a proposicidn econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo |l deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acomparien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

13
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15) Apertura de plicas e adxudicacion.

Polo que respecta & cualificacion da documentacién presentada (defectos ou omisiéns
corrixibles, rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacion),
estarase ao disposto no art. 160 do TRILCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para
estes efectos a administracién comunicara por calguera dos medios indicados polo coniratista
conforme a clausula 12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle os
defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procedera en acto publico a aperiura das ofertas econdmicas.
Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacion da
Corporacion ou perfil de contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con
expresién das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas
ultimas.

As ofertas que correspondan a proposiciéns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dibidas gue se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns gue estimen necesarias,
procedendc a mesa as aclaracidns e contestacidons pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admision de ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicidéns.

Se algunha proposicion non gardase ccncordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,
en resolucion motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o érgano de contratacion presuma fundadamente que a proposiciéon non
poida ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais |,
notificara esta circunstancia aocs licitadores supostamente comprendidos nela, para gue
dentro do prazo de cinco dias xustifiquen as ditas ofertas, acompafiando a documentacién
a que se refire ¢ apartado 15.3.3 da presente clausula. A xustificacidn realizada polos
licitadores remitirase a informe dos Servizos Técnicos co fin de que emitan o
correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que
estean nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas. 1. A oferta € con valores anormais ou desproporcionados se € inferior
ao prezo de licitacion en mais dun 16,67% 0 que equivale a dicir que a sta baixa
porcentual é superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou
desproparcionados se & inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas
gque sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando
sexa superior & media de todas en mais dun 86,67% desta. En calgquera caso,

14
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consideraranse ofertas con valores anormais ou desproporcionados todas aquelas con
baixas porcentuais superiores a 16,67.

- Numero de ofertas; 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou
desproporcionados aquelas ofertas que sexan inferiores 4 media das ofertas presentadas
en mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan
superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha nova media sé coas
ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o numero das restantes
ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta:

« Xustificacion dos prezos ofertados
. Volume de obra
. Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter
desproporcionado ou anormal da oferta.

A documentacién que se ha achegar para apreciar ou hon o caracter desproporcionado
ou anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma
electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados,
dentro do prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte
documentacion:

1. Xustificacién de prezos ofertados:

A. Materiais

A.1 Compra
a) Carta de compromiso dos provedores
b) Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produciéon propia (por disposicion de
canteiras, almacén ou similares)

) Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custio
individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maqguinaria
B.1 Aluguer efou contratacién

. Relacion da maqguinaria con incitacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
. Relacion detallada da maguinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle gue aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
despropercionados a relacidon existente entre as obras que tefia contratadas ou en
execucion € os medios persoais e materiais que dispén e determinar como incide esta
relacién nos prezos ofertados.
3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:
Xustificarase mediante a achega da ndmina do persoal laboral fixo e declaracidn
responsable da obra en execuciéon

15.4 Criterios de desempate
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No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que i{efia no seu persoal maior
numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido
na Disposicion adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de
2000 (BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicion mais vantaxosa
acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por
100, tera preferencia na adxudicaciéon do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe
de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.N e
12.1.2.D

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou a execucién da obra, realizada en calguera fase de tramitacidén do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, ¢} a adxudicacion, d)
antes da formalizacion do contrato, e) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucién das
obras, g) a recepcion, etc. faculta 4 Corporaciéon a que proceda & incautaciéon da garantia, sen
prexuizo da esixencia de indemnizacién polos danos e prexuizos causados & administracién
contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacidon en prazo da dispofiibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacién podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como
para a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionadoes, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera
as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No casc de que a administracion non acordase a adxudicacidn no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposicions, o contratista iera dereito a retirar a sta proposicion, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire
oart. 152.3

15.6. Designacidn de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacion o drgano competente da Corporacion concretara a
designacién do téenico-director da obra e nagueles casos en que a Direccidn da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de
contratacion.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias
habiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

- a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas
obrigacions tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao dérgano de contratacién para
obter de forma directa a acreditacién diso.
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- b) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva por
importe do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor
engadido, por calquera dos medios a que se refire ¢ art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Nagueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion
sexa a oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez
xustificado o caracter desproporcionado ou anormal da oferta e en funcidén da
documentacidon que presente, requiriraselle de conformidade co art. 96 do TRLCSP que
ademais da garantia a gue se refire o paragrafe anterior, preste unha complementaria
dun cinco por cento do importe de adxudicacion, excluide o imposto sobre o valor
engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia definitiva ¢ 10 por cento do
importe de adxudicacion, excluide o imposto sobre o valor engadido. Esta garantia
complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta unha vez se formalice
a acta de recepcion.

A administracion podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucion provenientes
de entidades, que estean en situacion de mora fronte a administracién contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da incautacion de
anteriores avais ou seguros de caucién, e gue mantiveren impagados os importes
correspondentes a avais ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista
antes de constituir o aval ou o seguro de caucion debera informar 4 entidade avalista ou
aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida alegar en consecuencia
descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administracion.

- ¢) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais € materiais que se
comprometeron  a dedicar ou adscribir 4 execucién do contrato.

Para estes efectos a acreditacién podera realizarse:

- Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable
ou responsables das obras.

B) n® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra
modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

- Medios materiais:

A) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicién,
arrendamento con cu sen opcidén de compra, arrendamento financeirc ou leasing, ou
no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as
subcontrataciéns.

B) De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios
{(que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de
adquisicion} forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

C) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificaciéon de inscricion no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente,

D) No entanto poderase acreditar por calquera cutro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos devandites medios materiais
para a obra obxecto do presente contrato.

- d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ac importe indicado na
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) debera presentar
toda a documentacion esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo
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146.4 do TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacién simplificada (clausula
12.1.2. do presente prego).

- @) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a
empresa conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a slUa oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador
seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinatado no art. 60.2.3, 61 e 61 bis do TRLCSP.

16.3 O drgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

lil.- FORMALIZACION DO CONTRATO

17) Formalizacidon do contrato.

- a)} Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme o
artigo 40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacion non podera efectuarse antes de que
transcorran quince dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacion aos
licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve apareflada a
suspension da formalizacion do contrato o drgano de contratacion requirira ao adxudicatario
para que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a
aguel en gque recibise a notificacién para a formalizacion.

- b) Nos restantes casos, a formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos
guince dias habiles seguintes a aguel en que se reciba a notificacidn da adxudicacion aos
licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o confrato deniro do prazo
indicado, a administracién podera acordar a incautacién sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion fose imputable a administracién, indemnizarase ac confratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO

18) Acta de comprobacion do replanteo e xustificacién de contratar_traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do drgano de contratacién os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se
esixa a dita contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo
| do presente prego). O incumprimento desta obrigacidén dara lugar & imposicién de penalidades
nos termos da clausula 33 ou a resclucién do contrato por incumprimento de obrigacion
esencial.
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18.2.- Comprobacion do replants

Dentro do mes seguinte a formalizadn do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo,
na data en gue a administracion sire, quedando obrigado o contratista, previa notificacién, a
acudir a este acto e subscribir a orrespondente acta, de conformidade co artigo 229 do
TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen caur xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo, a sta
ausencia considerarase como incnprimento do contrato coas consecuencias e efectos
establecidos no artigo 237 do TRLC?.

18.3.- Programa de trabalio, plade seguridade e saude, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradore

Dentro dos 15 dias naturais seguins ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das
obras, o contratista presentara o Prcama de traballo, o Plan de seguridade e salde, o Plan de
residuos especifico (para os efectoslo disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e
relacion de subcontratistas e submistradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste
caso, para os efectos da clausula 350 presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade saude, corresponderalle ao presidente da Corporacién
previo informe do coordinador de segidade e saude.

Asf mesmo corresponderalle ao predente da Corporacion a aprobacion do Plan de residuos
nos casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o gsidente da Corporacién, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presdacion do programa de fraballo.

En ningdn caso se dispensara a presntacién de programa de traballo para as obras plurianuais.
18.4.- Comezo das obras e comticacion de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obradentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicama apertura do centro de traballo a autoridade laboral
competente con caracter previo ac anezo dos traballos, documento cuxa presentacidn debera
exhibir o contratista ao director das cas e ao coordinador de seguridade e satde.

18.5.- Cando o resuiltado da comjpbacién do replanteo demostre a posesion e disposicion
real dos terrecs, a sua idoneidade eiabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das
obras, e sen reserva por parte do coratista, aquel dara a autorizacion para inicialas, facéndose
constar este punto explicifamente a acta que se redacte, de cuxa autorizacidon quedara
notificado o contratista polo feito de ibscribila, e empezara a contar o prazo de execucién das
obras desde o dia seguinte ac da firrr da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen 3 traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sua
costa un cartel relacionado coa obracoas caracteristicas e formato que sinale a administracion
provincial cuxo modelo pode consulrse na paxina web gue se indica no anexo |.20 “cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel eberd manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contrista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicions.

Transcorrido o devandito prazo o coratista debera retirar o cartel pola sua conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigzo a instalar pola sua conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucién, desviacion, etc.de conformidade co disposto no cédigo da circulacion e
normativa de prevencion de riscos l:orais, € a adoptar todas as precaucions precisas desde 0
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comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias

O adxudicatario deberd acompanar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar a administracion en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ac desenvolvemento, execucion
e finalizacidn das obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a
administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Qcupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente
da direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e
nas condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como
de conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién
de que sexan compatibles co dereito comunitaric nos termos establecidos no artigo 117 do
TRLCSP.

Asi mesmo, debera ulilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcidn e recusacion de materiais.- O contratista sé pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para
o correcto cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-director non aceptase os
materiais sometidos ac seu exame debera comunicalc por escrito ao contratista, sinalando as
causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucion
da garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que
nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningln, a circunstancia de que os
representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a sta construcion, as partes
€ unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e agueles nas
medicidns e cerificacidns parciais.

21.4.- Demolicitn e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre
antes da aprobaciéon da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucidon das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accibns precisas para
comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con postetioridade &
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do
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contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten
durante o termo de quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen gue se manifestase ningun dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccidn das obras.

A direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no
seu caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do
5 de novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditara as instrucidns necesarias ao
contratista para a normal e eficaz realizacidn daquelas e sinalard o ritmo de execucién
conveniente, mediante as anotacidns correspondentes no libro de ordes. Non entanio, a
Presidencia da Corporacién podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funciéns aos técnicos da Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social
e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de igualdade de
xénero e congciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a
stia efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de producion e xestién de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions
de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sua
maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se
extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasicnados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracién, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das cbras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transperte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de fransporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido e, no seu caso, 0s gastos de almacenaxe e depésito.
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27) Custodia e conservacién.

O contratista debera responder da custodia e conservacién dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién
da devolucién da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben
a través dunha empresa especializada, 0 mantemento destas ata que finalice o prazo de
garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacion
en diarios oficiais e medios de comunicacidn que se detallan na epigrafe 19 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a
licenza de obras ou imposto scobre construcidns, obras e instalacions, se procede, e ©
aboamento de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicataric @ sen que supofia custo ningtin para a administracién, a
realizacién daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que
sexan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracién, asi como
a tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra gue en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por
conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucidon material da obra.
Para estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente
en cada certificacién de obra.

A mesma Direccidn fixara o numerg, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaic e analise, caso de que non exista disposicidon xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescriciéns técnicas particulares.

Este control € independente do control interno que realice o contratista.

No caso de gue como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos 4 execucién da
obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de
repetirse para verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera
asumido polo contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de
acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccidon dada pola Disposicién final
sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

-~ a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura: Unha
vez expedida a certificacién de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade
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contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindoile tanto ao contratista como
ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacidn formal. Unha
vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a
administracién aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da
obrigacidn; no entanto, se a documentacion presentada adoecese dalgun defecto, serd
devolta ao contratista para a sua correccion, non se iniciara o prazo sinalado ata que os
documentos se presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados,

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera
a obrigacién de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o
correspondente rexistro administrativo para os efectos da sua remisidon ao organo
administrativo ou unidade a quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacion do érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a
identificacidon do dérganc de contratacién e do destinatario, que deberan constar na factura
correspondente gue emita o contratista

- b} Prazo para o pago:

Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago, a
administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccidn, non dara dereito ac contratista ao seu aboamento ata que
non se inclia no crzamento a dotacién necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia
algun erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a
certificacion, expresamente e por escrito a slia existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciara ata que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electronicas (FACe) salvo agueles supostos en gue a normativa vixente de facturacion
permita a sua presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no ¢aso de gue a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacion tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da
devandita suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos gque como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6
TRLCSP).

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicidns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.
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31.1. Medicidns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricions técnicas, a medicidon das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar & direccién coa suficiente
antelacion, co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicidns e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de avisc anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este
obrigado a aceptar as decisions da administracién scbre o particular.

31.2.- Relaciéns valoradas.- A Direccidén Facuitativa tomando como base as medicions das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior ¢ os prezos contratados,
redactara mensualmente a correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacidns.- As certificacidns expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccidon Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sda conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas
sen gque nunha Unica certificacidn se poidan reflectir importes correspondentes a distintas
anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompafiadas de relacion
valorada expedidas pola Direccién Facuitativa da cbra e aprobadas pola Presidencia ou
organo competenie da Corporacion. En cada unha das certificaciéons a administracion
retera a porcentaxe de control de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturaciéon permita a sua
presentacidn en formato papel, nese caso presentarase nho rexistro da entidade
correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os
datos que se detallan na epigrafe 21 do anexo [ do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificaciéns e variacions que se produzan
na medicidn final e sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcion das obras que
comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP,
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata ¢ 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do drganoc de
contratacion que tera por unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e
gue se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticién expresa do contratista, acompafando documentacion
xustificativa da propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados
para iso.
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c¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou
desaparezan.

d) Que ¢ contratista preste a stUa conformidade ao plan de devolucidn das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden
incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccién de Obra acompafidandoo
coa relacién valorada.

e) Que o contratista constittia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacién
valorada mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do caloulo do valor unitario do material tomarase o resultado de
aplicar o coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente
proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos
xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial
fixarao a direccién da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita
unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracion resultante cando exista credito suficiente
con cargo a anualidade correspondente no exercicio economico vixente. No caso de que
non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada,
procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do
exercicio econdmico de que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalacions e
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

- a} O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacién, calculado
de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo
necesario de utilizacién.

- b) No caso de instalacidns, o abocamento non podera superar ¢ 50 por 100 da partida
de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o
20 por 100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e
para as cales se faga necesaria a utilizacion daqueles.

- ¢) O célculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria
explicativa dos resultados obtidos.

- d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao
disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacions e
eqguipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucidon previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de
acordo co establecido no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que
vaian tendo [ugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tenan dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito.
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Para que a cesion do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte & administracion, sera
requisito imprescindible a notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto,
considerarase que a notificacién se produciu cando se consignou mediante dilixencia no
documento xustificativo do crédito, a toma de razon no Libro de Rexistro de Transmisions de
Certificacions.

Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesidon, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en cofiecemento
da administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos
liberatorios.

32) Prorrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lie da unha prorroga do tempo que se lle sinalou o
organo de contratacion poderéd concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o confratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sda
realizacién, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sda execucion sucesiva.

A constitucidn en mora do contratista non precisara intimacidon previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo
do contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
dagueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de contratacion estara facultado para proceder a sda resolucién ou acordar a
continuidade da sUa execucidn con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacién e a aprobacion econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccidn da modificacidn do proxecte debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceirc alleo ao
6rgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a
tres dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao organo de coniratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variaciéns sen necesidade de
previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre gue non representen un
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incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do confrato (art. 234 do
TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anierior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relacidns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
cenrtificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser
recollidas tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a
certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéons do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP.

No caso de que a modificacidén supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacién.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir
finalidades novas non contempladas na sua documentacion preparatoria, ou incorporar unha
prestacion susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente. Nestes supostos, debera
procederse a unha nova contratacién da prestacién correspondente, na que podera aplicarse o
rexime establecido para a adxudicacion de coniratos complementarios se concorren as
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) @ 174.0) do TRLCSP.

- Modificacidns previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato
- Meodificacidéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego sé poderan efectuarse cando se xustifigue
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

s [nadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisidns padecides na redaccion do
proxecto ou das especificacidns técnicas.

s Inadecuacién do proxecto ou das especificaciéns da prestacién por causas obxectivas
que determinen a sla falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo
xeoloxico, hidrico, arquecldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con
posterioridade 4 adxudicacién do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade
aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa practica profesional na
elaboraciéon do proxecto ou na redaccion das especificacions técnicas.

e [orza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacion da prestacion nos termos
inicialmente definidos.

s Conveniencia de incorporar a prestacién avances técnicos que a mellaren notoriamente,
sempre que a sda dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se
producise con posterioridade a adxudicacidén do contrato.

¢ Necesidade de axustar a prestacidn a especificacidns técnicas, ambientais, urbanisticas,
de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacion do
contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera
alterar as condicions esenciais da licitaciéon e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as
variacions estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga
necesaria.
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3. Para os efectos do previstc no apartado anterior, entenderase que se alteran as
condicidns esenciais de licitacién e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

¢ cando a modificacidn varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacién inicialmente contratada.

¢ cando a modificacién altere a relacién entre a prestacidén contratada e o prezo, tal e como
esa relacién quedou definida polas condicidns da adxudicacién.

s cando para a realizacion da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia
substancialmente distintas.

» cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do
prezo de adxudicacién do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto
delas non podera superar este limite.

e en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
medificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesados, ou gue
os licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as
formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a infroducion de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, 0 6rgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos gue fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente ¢ seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia deberd constituirse dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a notificacion de aprobacion da modificacion. A non ceonstitucién
da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resoclucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas regutadoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.

35) Cesion de contrato e subconirato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacién expresa polo o6rgano de contratacion da cesién. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacions parciais
gue o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima
establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimenio por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacién, establecido
no epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das stas
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obrigacions contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resolucién do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacidn por danos e perdas a administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/20086,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP.

¢) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a traves da Direccidn da obra ou outros técnicos designados polo
organo de coniratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente plblico contratante, cando este o
solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores gue participen no
contratc cando se perfeccione a sua participacidon, xunto con aquelas condicions de
subcontratacién ou subministracién de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo
de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de
cumprimento dos pagos a agueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago
legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no gue lle sexa de
aplicacion. Estas obrigacidns considéranse condicions esenciails de execucion, Ccuxo
incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a
imposicién das penalidades establecidas para a demora na execucion previstas no presente

prego.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ac facultative director da obra a data prevista para a sla
terminacién, cunha antefacién minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepciéon da obra. Se por causas gue lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacion o representante da administracién remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre
as gue resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcidn redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e 0 seu
director sinalara os defectos observados e detallard as instrucidéns precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectle, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o organo de contratacion debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da
liquidacion do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula
31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de fiquidacién gue resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

29



CONCELLO DE TEOQO (s corunay

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracion dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto
nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions gue reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacién, os traballos necesarios para a
sUa reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacion e devolucion da garantia definitiva.

A} Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ac cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado
das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade,
salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a
devolucién cu cancelacién da garantia e a liquidacién, no seu caso, das obrigaciéns pendentes
aplicandose ao pago destas Ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e o0s defectos observados se debesen a
deficiencias na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida
reparacién do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado
da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo
de garantia.

Non entanto, no casc de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas, o érgano de
contratacion podera ordenar a slla execucién a outra empresa, correndo a conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se
o importe da reparacidon excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos
devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicaciéon o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacidon que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liguidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resoiucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicidns especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.

40} Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente & lexislacidén de contratos do sector publico e normas
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complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestiéns lifixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucion e efectos deste
contrato seran resoitos polo 6rgano de contratacidn, cuxos acordos poran fin a via administrativa
e contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicidn, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion
potestativo e sen prexuizo da interposicién de calgquera outro recurso que os interesados
estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados
(Eoderan interpor o recurso especial en materia de contratacién.

o ,,;l'eéa gé de xaneiro de 2017
€ @ g (0
A Alcaldia

o
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

“AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DO VIARIO MUNICIPAL EN
OUTEIROQ, FEROS E SOLLANS”

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de produtos por
actividades (CPA-2009)

B. Vocabulario comun de
contratos (CPV)

-45233222-1

3. ORZAMENTO

A} Obras anuais:

Base impoiiible 125.000,93 €
importe IVE 26.250,20 €
Total 151.251,13 €

151.251,13 € Euros ({VE ENGADIDO)

4. VALOR ESTIMADO

Base impofiible: 125.000,93 €

10% {medificacion de proxecto):12.500,09 €
10% {(certificacion final): 12.500,09 €

Total; 150.001,11 €

4.BiS. REGULACION
HARMONIZADA,

g a) contrato non suxeite a regulacion harmonizada

5. APLICACION 2017 450/619.00
ORZAMENTARIA
6. PRAZO DE EXECUCION 4 meses
7. CLASIFICACION ESIXIDA O Non se esixe
8. CLASIFICACION PARA Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE_ 1€ PR B a
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
9. LUGAR DE 1.- Rexistro xeral do concello de Teo, con domicilio en travesia da Ramallosa n® 38,
PRESENTACION DE CP 15883, Teo
OFERTAS 2.- Cficina de Correos
Comunicacién do envio por medio de oficina de Correos:
travesia da Ramallosa n°® 38, CP 15883, Teo
N° de FAX da entidade contratante 981 809401
Correo electrdnico da entidade contratante secretaria@teo.gal
10. PRAZO DE

PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

O A) Tramitacion ordinaria; 26 dias naturais (Clausula 11)
En horario de Rexistro do concello de Teo e no caso de presentacion por correos
dentro do horario da oficina correspondente,

11. OCUMENTACION QUE SE

HA PRESENTAR SEGUNDOC O
IMPORTE A QUE SE REFIRE A

CLAUSULA 12.1.2. ¢ 16.1.¢)

o B) Simplificada o 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

o 2} Inferior a euros

12, PORCENTAXE _
SUBCONTRATAGION

40 % do prezo de adxudicacion

13. COMPROMISO
CONTRATAR
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

DE

A

O NON SE ESIXE

14. PERFIL DE
CONTRATANTE

Direccion paxina web:; www.teo.gal

15. GARANTIA DEFINITiVA

5 % do prezo de adxudicacion IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

non

17. REVISION DE PREZOS

A} Obras anuais: NON PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDADE

Ver clausula 29

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION A CONTA
DO CONTRATISTA

600 €
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CONCELLO DE TEO (4 corura)

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: paxina web: www.teo.qgal
TELEFONO: 981 815700
CORREQO ELECTRONICO secretaria@teo.gal

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Tec
NIF P1508300-

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE: Intervencion

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA: Contratacion

21.5- CODIGO DE EXPEDIENTE: O-172017

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Concello de Teo, travesia da
Ramalllosa n® 38 CP 15883 TEO e no perfil do contratante do concelo: paxib web www .teo.qal

ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D. /b2 con domicilio en )

ria , n° , teléfono , con DNI (ou pasapcrie ou

documento que o substitua) N° actuando en nome propio {ou en representacion de
, DNl ou NIF N° e con domicilio en

ria , n® ieléfono

Toma parte no procedemento abertc cun Unico criterio de valoracién (factor prezo) para a adxudicacion da
execucion das obras comprendidas no Proxecto de
, & a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE................................. Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE)} %........... importe... .............. Buros
CYTOTAL{A+B).............................. EURCS

2°.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas particulares do
presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

3°- Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacian {indiquese o que proceda):
+____Non concorre con empresas vinculadas.
- Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denaminacion
NIF

de de 201

O LICITADOR ({asinado e rubricado}
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&CONCELLO DE TEO (A CORURA)

ANEXO 1II: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1)
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicién para tomar parte na contratacion das obras de (2)
preseniada por

Teléfono

Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto
na clausula 12.

(2) Indicar o titufo do contrato, codigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe 21 do
anexo | do presente prego)

ANEXO IV: MEDIOS PERSOCAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A
XECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS: A empresa licitadora debera adscribir & execucion da obra os medios persoais e
materiais que se especifican no proxecto de obra.

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS N°UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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