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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN
DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN
UNICO CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacidon do contrato

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado poios documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e salde ou Estudo Basico de
Seguridade e Salde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestidn
de residuos de construcion e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunio de documentos gue cempoien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausuias administrativas particulares e o Prego de
prescricidéns técnicas prevalecerd o primeiro.

1.2) Delimitacidon do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacion harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade que figura no art. 14.1
do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacion harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase gue os contratistas, ao formularen as stias propostas
gconomicas, incluiron deniro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
gue o importe deste imposto se indigue como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacidons econdmicas que se derivan para a administracién do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do
Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
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execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato {anexo | do presente prego).

En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futures queda sometido a condicion
suspensiva de existencia de credito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cldusula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Qbras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningln caso a revision
de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato fivese caracter plurianual, logo da xustificacién previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto 2 que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexaciéon da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revisién periddica e predeterminada
de prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sua formalizacidn, e conforme & férmula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractuai sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexisiacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que no seu caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sia
integridade a reducién do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ac adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administraciéon aprobara o novo programa de traballo que serd obrigatorio para o
adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 € 60 do TRLCSP, e acrediten a sua
solvencia econdmica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a
que se refire a clausula seguinte).

e}
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7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de

caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacién
correspondente a slia solvencia eccnomica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos
documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con unions de empresarios que se constituan temporalimente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos gue a constitlan e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en union temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacidén esixida na clausula 12 e
acreditar a stla capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da unidon temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF das unidns temporais, todo iso dentro do prazo de guince dias seguintes
ac da data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a suia duracién sera coincidente coa do

contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion.

I1.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto {cun unico criterio de valoracion: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase & empresa que presente a oferta econdmica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacién coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10} Anuncio e perfil de contratante.

10.1. Anuncio

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada: O procedemento aberto a que se refire
o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 142 e
53 do TRL.CSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de Galicia.
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10.1.b) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 14
e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacion publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado e
Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso plblico & informacion
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
licitaciéns abertas a través de internet na direccion que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacién.

11.A) Contratos non suxeitos a reqgulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, gue poderan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos
esixidos na clausula 12,

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacién a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos 0s dous requisitos non sera admitida a proposicién se &
recibida polo érgano de Contratacion con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado
no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

11.A.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare
de tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposicions sera de trece dias naturais,
contados desde o dia seguinte ac de publicacién do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicidéns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte
ao da publicacion do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a requlacion harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada o prazo de presentacion de
proposicions sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio
a Comision Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electrénicos
aos pregos e a documentacién complementaria. Ademais podera reducirse en 7 dias mais cando
0s anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informaticos ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou 0 anuncio previo a que refire o
paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP),

11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
6rgano de contratacion a remision da oferta mediante fax ou telegrama nc mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo
6rgano de contratacion con posterioridade a data da terminacidn do prazo sinalado no anuncio.
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Os envios das proposicidns a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o actc de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacidon que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.

12) Proposiciéns: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion”.

Os licitadores nagueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade indicada
na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacién completa
A} Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitia.

A-2) Persoas xuridicas: - Escritura de constitucién ou modificacién no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que lle
sexa aplicable. Se non o fora: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion,
estatutos ou acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sla actividade,
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Codigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Union Europea
acreditarase mediante a inscriciéon no Rexistro procedente de acordo coa lexislacidn do Estado
onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha declaracidn xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions
comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricion no Rexistro
procedente de acordo coa lexislaciéon do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicidns comunitarias de aplicacion (Disposicion
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas hon comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con informe da
Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular
en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes a
Unién Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Mision Diplomatica
Permanente Espafola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa
admite & slia vez a participacion de empresas espanolas na contratacién coa administracion en
forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade
en relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacion Publica da
Organizacion Mundial de Comercio.
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A-6) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espafois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracién de sometemento 4 xurisdicién
dos Tribunais e Xulgados espariois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP).

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espana.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designaciéon de
apoderados ou de representantes para as suas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actte en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica, debera
acompanarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome concorre
peranie a administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casocs en que a dita
inscricidn sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado ¢) da presente cladusula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibicions para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP,
axustado ao seguinte modelo:

D/ con DNE ... e domicifio en ................... provincia de ........... rua
....................... n°............ en nome propio ou en representacion da empresa..................... &
que represenfa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra - Titulo;
........................................................................................................... declara que nin a
empresa nin 0s seus administradores ou 6rganos de direccion estan incursos en prohibiciéns de
contratar coa administracion establecidas no art. 60 ¢ 146.1.¢ do TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigaciéns tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)
F} Documento de clasificacion empresarial:

Certificacion expedida pola Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de
Facenda (ou organo correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado
nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiguen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificacion conforme o disposte na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea que
non estean clasificadas serd suficiente que acrediten perante o drgano de contratacién a sta
solvencia economica na forma prevista no apartado g) da presente clausula) e a solvencia técnica
na forma prevista no apartado g) da presente clausula.

G) Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:
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No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia economica e financeira e a solvencia técnica:

- Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacién que se indica no anexo |, epigrafe 8.

- Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacién do volume anual de negocios. O volume
anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas anuais aprobadas e
depositadas no rexistro mercantil, se 0 empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en
caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios
individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. Solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza executadas no
curso dos Ultimos dez ultimos anos, acompafada de certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

. Solvencia_econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua solvencia
econdémica e financeira, se ¢ volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior
volume de negocio do tres Ultimos conciuidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor
estimado do contrato, cando a stia duracidon non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e
media o valor anual medio do conirato se a sua duracion € superior a un ano.

. Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sUa solvencia técnica cando o
importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior ao 70% do valor
estimado do contrato, ou da slUa anualidade media se esta & inferior ao valor estimado do
contrato.

O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica no epigrafe 4 do cadro
de caracteristicas.

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion correspondente que
substitla a solvencia, deberan xustificar a sia solvencia econémica e financeira e a sia solvencia
técnica e, en consecuencia, non se establece excepciéon de presentacion desta por razén da
contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H} Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais suficientes para
iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/De con DN ... e domicilio en _................ provincia de
VT R n° ........, en nome propic ou en representacion da empresa
................................................. & que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de execucion da obra - TIUIO: ...
Declara que se compromele a adscribir & obra os medios persoais e materials esixidos no anexo
1V e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que rexe a
contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d) no caso de que a
oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)
O incumprimento deste compromiso de adscricién considerarase incumprimento de obrigacion

esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o drgano de
contratacion podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do presente

prego.
I) Uniéns temporais de empresas.
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Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas gue a constitlen, participacién de cada unha
delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cldusula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autonomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da
Deputacién da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompariando a correspondente
certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP, nese caso estaran
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracion
poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou
comprobar a sia exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntaric figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiaran unha
copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de inscriciéon no
Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de
empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro
de convenios, publicada no BOP num. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E} e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes.,

K) Autorizacion para a cesion de informacion relativa a obrigaciéns tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modslo;

D/Da con residencia en.................... provincia de .................. raa
...................... ne.........., DNl n°................... en nome propio, ou da empresa
........................................................ & que representa no procedemento de adxudicacion do

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesion da informacion por medios informaticos
ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ac corrente das stias obrigacions tributarias
co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratacion do
expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de
decembro de proteccion de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas
fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e
demais disposicions de aplicacién, sempre que o 6rganc de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)
L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sla realizacién (art, 227.2.a TRLCSP) e axustado
ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula
35.B do presente prego, requiriré autorizacion previa da administracion. No caso de que non se
indigue no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do
TRLCSP.

MODELO DE BECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D2 con DNt ... .. e domicifio en ... provincia
de.....ooieiininn. rha ne......., en nome propio ou en representacion da
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EITIPIESA . ...t , 4 que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de execucion da obra - T iUl ..

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o0 seguinte:
% *, e que se descompin nas sequintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA (EXPRESADO EN %) *

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRISADO EN 2% SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION ..o ey

(Lugar, data e firma do propofiente)

*{indicar s6 0 % . hon o importe)

As ofertas que non indiguen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién expresado en

euros seran excluidas.
M) Direccion de correo electréonico efou fax do licitador para os efectos de comunicacions

Axustarase ao sequinte modelo:

D. D@ con residencia provincia de

ria n° con NIF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa , con NiF e domicilio
en provincia de ria ne
teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do contrafo de
STHUIO. oo

Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en calquera das
seguintes formas:

a. Fax:
b. Correo electronico:

(Lugar, data e firma do propofiente)
N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispcstos na clausula 154 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /D*® con residencia provincia de

roa n° . con NIF n° el home propio ou en home e
representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de ria n°

feléfono , @ que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de -Titulo:

9
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Certifica:
1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de . sendo o namero particular de
traballadores con discapacidade en persoal de . O que representa un %

(superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicidn especial de
execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do contrato e
ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, gue ¢ adxudicatario do contrato adscriba
persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no numere que se indica na
epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

Para os devanditos efectos deberd presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provineia de

ria n° , con NIF n° en nome propio ou en nome
e representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de ria n° teléfono

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de - Titulo:

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente contrato
a tfraballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego)

{Lugar, data e firma do propofiente)
0) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos gque ¢ integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

Os licitadores nagueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior 2 cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsabie.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece ;. O organo de
contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas
particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1 se substitia por
unha declaracion responsable do licitador indicando gue cumpre as condicidns establecidas
legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a
proposta de adxudicacidn, deberd acreditar ante o érgano de contratacion, previamente a
adxudicacion do contrato, a posesidn e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara
con esta declaracidn responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior & cantidade
indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) s teran que
presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D/D? con DNI..................... edomicifioen, ...,
actuando en nome propio ou en representacion de ..., con domicilio
B , . e en relacion co contrato de execucion das obras
OO
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Declara
Que cumpre as condicidns establecidas para contratar coa administracion de conformidade co

exposto no art. 146.4 do TRLCSP, comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor
recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o drgano de contratacion, previamente &
adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta
clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a
requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do cumprimento das condicions
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do epigrafe 4 do artigo

146 do TRLCSP.
(Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado
ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula
35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion. No caso de gue non se
indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do
TRLCSP.

MODELO DE DECL.ARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/ con DNI ... e domicifio en ... provincia
e e TUE n°......., en nome propio ou en representacion da
CIMIBSa. . e e , & que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de execucion da 0bra - T

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o seguinte:
..... % *, e gue se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR 4
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %% SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION ..o e e ey

(Lugar, data e firma do propofiente)
*(indicar s0 0 % , non o importe)

As ofertas que non indiguen a porcentaxe de subcontratacidén, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacion expresado en
euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electrénico efou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns

11
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Axustarase ao seguinte modelo:

D. D# con residencia provincia de

raa n® con NIF n° en nome propic ou en nome e
representacion da empresa , con NIF e domicifio
en provincia de raa n°
teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
STTHO oo

Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectiien en calquera das
segttintes formas.

a. Fax:

b. Correo electrénico:

(Lugar, data e firma do propofiente)
D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D /D2 con residencia provingia de

raa n° , con NiIF p° en home propio ou en nome e
representacion da empresa con NIF e domicifio
en provincia de ria ne
teléfono , & que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de -Titulo:
Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o ntmero particular de
traballadores con discapacidade en persoal de . O que representa un %

(superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicidn especial de
execucion de contrato, a condicion de que se indigue asi no cadro de caracteristicas do contrato e
ao obxecto de combater o parc e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba
persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no numero que se indica na
epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D?# con residencia provincia de

ria n° Ccon NIF n° en nome propio ou en nome
e representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de rua n° teléfono

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de - Titulo:

Compromeétese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente contrato
a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego)

(Lugar, data e firma do propofiente)

12
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F) Compromiso de adscribir 4 execucion os medios persoais ou materiais suficientes para
iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DD conDNI ... edomicilioen ....................
provincia de ... rda o n° ........ en nome propio ou en
representacion da empresa ... , & que representa no procedermenilo

de adxudicacion do contrato de execucion da obra - T . ..

Declara que se compromete a adscribir & obra 08 medios persoais e materials esixidos no anexo
IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausufa 16.1. do presente prego que rexe a
contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d no caso de que a
oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o ¢rgano de
contratacion podera optar pola imposicidén de penalidades nos termos da clausula 33 do presente
prego.

G) indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do schre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas''.

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion; factor prezo, os licitadores
non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econdmica’.

Contera a proposicion economica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo [l deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompaiien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucién da garantia provisional.

15} Apertura de plicas e adxudicacion.

Polo que respecta & cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisidns corrixibies,
rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao
disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei.

Para estes efectos a administracidn comunicara por calquera dos medios indicados polo
contratista conforme a clausuia 12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle
os defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.
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A Mesa de Contratacidn procederéd en acto pablico a apertura das ofertas econémicas.
Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacién da Corporacion
ou perfil de contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con expresion
das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas UGltimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaracions e contestacidéns pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admisién de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisidns.

15.2 Rexeitamenteo de proposicions.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,
en resoluciéon motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o 6rgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicién non poida ser
cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco
dias xustifiguen as ditas ofertas, acompafando a documentacion a que se refire o apartado 15.3.3
da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos
Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean
nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta @ con valores anormais ou desproporcionados se é inferior ao
prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sia baixa porcentual é
superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se é
inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores a media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores
anormais ou desproporcicnados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- NUmero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores &8 media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. No entanto, se enire eias existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun
6,67% desta, calcularase unha nova media sé coas ofertas que non estean no suposto indicado.
En todo caso, se 0 nimero das restantes ofertas € inferior a tres, a nova media calcularase sobre
as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterics obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal
da oferta:

- Xustificacion dos prezos ofertados

- Volume de obra

14



& PCONCELLO DE TEO {A CORUNAY

- Refacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacién que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta.

A documentacién que se ha achegar para apreciar ou non 0 caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papei ou en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

Os licitadores con oferias inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados, dentro do
prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A) Materiais
A.1 Compra

. Carta de compromiso dos provedores

. Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia {por disposicién de canteiras, almacen ou
similares)

- Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado cu prezo de
venda ao publico

B} Maguinaria

B.1 Aluguer e/ou contratacion

- Relacion da maquinaria con incitacién detallada dos prezos

B.2 Medios propios

- Relacion detallada da maquinaria

C) Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucion e os
medios persoais e materiais que dispdn e determinar como incide esta relacion nos prezos

ofertados.
3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:;

Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion responsable da
obra en execucion.

15.4 Criterios de desempaie

No caso de que, aplicandc os criterios de valoracién, duas ou méis empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu persoal maior
numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Dispasicion adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000
(BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicion mais vantaxcsa acreditan
ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.Ne 12.1.2.D.
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15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo gue a renuncia a
adxudicacion do contrato ou a execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, ¢) a adxudicacion, d) antes da
formalizacion do contrato, €) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
recepcion, etc. faculta a Corporacion a que proceda a incautaciéon da garantia, sen prexuizo da
gsixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados & administracion contratante e
demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacién en prazo da disponibilidade dos medios
persoais € materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para
a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anferiores:

No caso de gue a administracidon non acordase a adxudicaciéon no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposicions, o contratista tera dereito a retirar a sla proposicion, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire o
art. 152.3

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucidon de adxudicacién o érgano competente da Corporacién concretard a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

16} Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacion requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aguel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigaciéns
tributarias e da Seguridade Social ocu autorice ao érgano de contratacion para obter de forma
directa a acreditacién diso.

b} Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe
do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Nagueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion sexa a
oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o
caracter desproporcionado ou anormal da oferta e en funcién da documentacién que presente,
requiriraselle de conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantia & que se refire o
paragrafo anterior, preste unha complementaria dun cince por cento do importe de adxudicacion,
excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido.
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Esta garantia complementaria constituirase separadamente e poderd ser devolta unha vez se
formalice a acta de recepcion.

A administracién podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucidén provenientes de
entidades, que estean en situacidn de mora fronte & administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da incautacidén de anteriores avais
ou seguros de caucidon, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de
caucion debera informar & entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que
poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de gue ¢ aval ou seguro for rexeitado

pola administracion.

¢} Acreditacién de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometeron
a dedicar ou adscribir a execucion do confrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

- Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras.

B) n® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditdndose mediante os correspondentas contratos ou TCs

- Medios materiais:

A) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion, arrendamento
con ou sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante
facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

B) De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicion) forman
parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

C) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

dD No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira
irrefutable a titularidade ou dispofibilidade dos devanditos medios materiais para a obra
obxecto do presente contrato.

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe 11.B
do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) debera presentar foda a documentacion
esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa
presentada na documentacién simplificada (clausula 12.1.2. do presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase gue o
licitador retirou a suia oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte,
pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP.

16.3 O drgano de Contratacidn debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

17



,,_'“'CONCELLO DE TEO {A CORUNA)

ill.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacion do contrato.

- a} Se o contrato € susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non podera efectuarse antes de que transcorran gquince
dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacion aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacion do contrato o organo de contratacion requirird ao adxudicatario para
que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a aquel en
que recibise a notificacién para a formalizacién.

- b) Nos restantes casos, a formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince
dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacién aos licitadores e na
data que sinale a administracién.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacidn fose imputable 4 administracion, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacién de contratar traballadores desempreqados:

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario deberd entregar no
Rexistro do drgano de contrataciébn os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacion conforme ac disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego). O incumprimento desta obrigacion dara lugar & imposicion de penalidades nos
termos da clausula 33 ou a resolucion do contrato por incumprimento de obrigacidn esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracién sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos
establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de sequridade e saude, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
0 contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de
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contratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os
stos da clausula 35 do presente prego.

probacien do Plan de seguridade e saude, corresponderalle ao presidente da Corporacion
/7io informe do coordinador de seguridade e salde.

:mesmo corresponderalle ac presidente da Corporacion a aprobacion do Plan de residuos nos
bs que proceda.

ndendo & natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do técnico director
era eximir ac contratista da presentacién do programa de traballo.

hingun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as cbras plurianuais.

}.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

lontratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
tprobacion de repianteo.

adxudicataric debera comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade laboral
ipetente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera
tir 0 contratista ao director das obras ¢ ao coordinador de seguridade e salde.

5.- Cando o resultado da comprobacién do replanteo demostre a posesion e disposicion real
derreos, a slta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sreserva por parte do confratista, aquel dara a autorizacién para inicialas, facéndose constar
e punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacion guedara notificado o
catista polo feito de subscribila, e empezara a contar o praze de execucidén das obras desde o
deguinte ao da firma da acta.

Tarteis e sinais.

.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a celocar a sla costa
cartei relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato gue sinale a administracion
fincial cuxo modelo pede consultarse na paxina web que se indica no anexo .20 “cadro de
ccteristicas”. O devandito cariel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia
aitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de gue o cartel permaneza
nlado en perfectas condicions. Transcorrido ¢ devandito prazo o contratista debera retirar o

el pola sta conta.

fmesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sua conta os sinais indicativos de obras,
o, precaucion, desviacidn, etc., de conformidade co disposto no cddigo da circulacion e
nativa de prevencion de riscos faborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
zo das obras ata a sua total terminacidn, sendo persoalmente responsable dos accidentes
rvados por incumprimento desta clausula.

.2.- Fotografias.

{xudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotcgrafias por
tcado:

2 cartel da obra.
o cartel da obra e a sUa contorna.

BEmbos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
reacion.

Mhata da acta de recepcién o adxudicatario debera entregar a administracion en formato dixital
cirma electronica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e
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finalizacién das obras nas stas distintas fases. A citada documentacion poderaa utilizar a
administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacidn de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacién que a integra, asi como de
conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicidén de
que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcién.

21.2.- Recepcidn e recusacion de materiais.- O contratista s pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacion polo tecnico-director, nos termos e formas gue este sinale, para o
correcto cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia Jugar a aprobacién da devolucidn da
garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a sua construcion, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas
medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucidon das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcién, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
cculfos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre
antes da aprobacién da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucion das
unidades de obra en gue se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprohar
a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion
do prazo de garantia por vicios ccultos da construcion, debido ac incumprimento do contrato por
parte do coniratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
guince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningln dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccién e inspeccion das cbras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacién), o cal ditard as instrucidns necesarias ac contratista para
a normal e eficaz realizacién daguelas e sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. Non entanto, a Presidencia da Corporacion podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcions aos técnicos da
Corporacion.
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23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial 0s convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos faborais.

Asi mesmao, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacidon da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a

sUa efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producién e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accidons de
calguera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sUa maguinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que
expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o confratista respondera civil €, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales dancs sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigade a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e deposito.

27} Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacidns, sen gue
tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion
da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparelios elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos gue diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar fodos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacién en
diarios oficiais e medios de comunicacidon que se detallan na epigrafe 19 do cadro de
caracteristicas do contrato.
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\si mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen
.obre o contrato ou, no seu caso, sobre o0 obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a
cenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalacions, se procede, e o aboamento
le calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

seran por conta do adxudicatarioc e sen que supofia custo ningun para a administracién, a
ealizacidn daqueles proxectos de instalacions e equipos gue, Nno seu caso Se prevexan no
woxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que
2Xan necesarios para a aprobacion polos organismos competentes da administracidon, asi como a
ramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

'9) Control de calidade externo.

v administracién, a través da Direccidn ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
:ontrois, contratada pola administracidon, que se verifiguen os ensaios e analises de materiais e
tnidades de obra que en cada caso resuiten pertinentes e os gastos gue se orixinen seran por
:onta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra.
‘ara estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en
:ada certificacion de obra.

\ mesma Direccién fixara o ndmero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben
eunir as mostras e probetas para ensaic e analise, caso de que non exista disposicidn xeral para
y efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricidéns técnicas particulares.

:ste control & independente do control interno que realice o contratista.

lo caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion da obra
ssen desfavorables e gue os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
erificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo serda asumido polo
ontratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

{0} Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da cbra que realmente execute conforme as cldusulas do presente
rego, e de conformidade co pregrama de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
lisposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta do
.D. Let 4/2013, 0 aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

1) Prazo para a aprobacién da certificacién de obra e conformidade da factura:

Jnha vez expedida a certificacidén de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade
ontratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao
lirector de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta cbrigacion formal. Unha vez
umprido este requisito, iniciarase o cdmputo do trinta dias naturais para que a administraciéon
iprobe a documentacidn presentada e dite 0 acto de recofiecemento da obrigacidn; no entanto, se
I documentacién presentada adoecese dalgin defecto, sera devolta ao contratista para a sta
:orreccion, non se iniciara o prazo sinalade ata que os documentos se presenten de novo no
lexistro xeral debidamenie emendados.

Je conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a
brigaciéon de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
existro administrativo para os efectos da sua remisiéon ao organo administrativo ou unidade a
|uen corresponda a sUa tramitacion.

ia epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificaciéon do organo
dministrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacién do



organo de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente que
emita o contratista

b} Prazo para o pago:

Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacidon de pago, a
administracién debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ac previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacién da direccion, non dara dereifo ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclua no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase ¢ pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire 0 apartado anterior, 0 adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora € a indemnizacidn polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algin
erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacién,
expresamente e por escrito a sUa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata
que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algln erro ou omision ou esta non se presentase na
entidade contratante, ¢ prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata gue se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sUa presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade

correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicarlle a administracidn cun mes de antelacion tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. {Art. 216.6 TRLCSP).

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artige 218 do TRLCSP e nas
condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31} Aboamento da cbra executada.

31.1. Medicions.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricidns técnicas, a medicidon das unidades de obra executadas durante o pericdo
de tempo anterior. O contratista podera presenciar a realizacién de tales medicidns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccion coa suficiente antelacion,
co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicidns e toma de datos, levantando os
plancs gue as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista. A falta de avisc anticipado,
cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisions da
administracién sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions das
unidades de obra executada a gque se refire 0 apartado anterior € 0s prezos contratadcs, redactara
mensualmente a correspondente refacion valorada a orixe.
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31.3.- Certificaciéns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do pericdo que correspondan
previa a audiencia ac contratista para os efectos da sta conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha Unica certificacion se poidan reflectir impoites correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificaciéns mensuais acompanadas de relacion valorada
expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou organc competente
da Corporacion. En cada unha das certificaciéns a administracion retera a porcentaxe de control
de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en gue a normativa vixente de facturacion permita a sla presentacion en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que
se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacidns e variaciéns que se produzan na
medicidn final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSF.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do organo de contratacion que tera por
unico obxecto controlar que se irata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes
requisitos:

a} Que exista peticién expresa do contratista, acompafiando documentacién xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
¢} Que non exista perigo de gue os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d} Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales
materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompafiandoo coa relacién valorada.

e} Que o contratista constitlia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do célcuio do valor unitaric do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicidén de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccidén da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de cbra,

Socamente procedera o abocamento da valoracidn resultante cando exista crédito suficiente con
cargo & anualidade correspondente no exercicio economico vixente. No casc de que non se
puidese cubrir a totaiidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econémico de que
se trate,
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31.4.3. Aboamentos a conta por instalacidns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razdn das instalacions e equipcs
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes.

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo
coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de
utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalizacidn da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O calculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafarse dunha memoria explicativa
dos resultados obtidos.

d} Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devoiucion estarase ao disposto no
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéons e equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval
polo Importe correspondente ao do respective aboamento a conta, de acordo co establecido no
art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo
lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito. Para que a cesion do dereito de cobranza
tefia plena efectividade fronte & administracion, sera requisito imprescindible a notificacién
irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase gue a notificacion se
produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo de crédito, a toma de
razon no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiscemento do acordo de cesién, o mandamenio de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en cofiecemento da
administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se preduce por motivos non imputables ac contratista e este
ofrecese cumprir 0 seu compromiso se se lle da unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
érgano de contratacién podera concedela por un prazo gue sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a suta
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sGia execucién sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacidn previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazoe total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcidon de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.
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A administracidn tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parie do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
dagueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazc total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o 6rgano de contratacidn estara facultado para proceder a sua resolucion ou acordar a
continuidade da sua exacucidén con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificaciéns nas cbras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da
modificacion e a aprobacién econdémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacién do proxecto debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao
drgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para gue, nun prazo non inferior a tres
dias, formule as consideracidns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao érgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o dispesto no apartado 1° s0 poderan introducirse variaciéns sen necesidade de
previa aprobacién cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente
executadas scbre as previstas nas medicidbns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relacidns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas
tales variaciéons na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final
citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP.

No caso de que a modificacidn supofia supresién ou reducion de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestaciéns complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na stia documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacién
susceptible de utilizacion cu aproveitamento independente.

Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacion da prestacion correspondente, na
gue podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se
concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.6) € 174.0y do TRLCSP.

- Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
- Modificacidns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifigue
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:
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* Inadecuacidn da prestacién contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccién do proxecto ou das
especificacidns técnicas.

s [nadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sia falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico,
argueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade a adxudicacion
do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida
de acordo cunha boa practica profesional na elaboracion do proxecto cu na redaccion das
especificacions tecnicas.

s Forza maior ou casc fortuito que fixesen imposible a realizacidn da prestacidén nos termos
inicialmente definidos.

» {Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre gue a sua dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise
con posterioridade a adxudicacion do contrato.

» Necesidade de axustar a prestacién a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacion do contrato.

2. A modificacién do contrato acordada conferme ao previsto nesta clausula non podera alterar as
condicions esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as variacidns
estritamente indispensabiles para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacidén e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

« cando a modificacion varie substancialmente a funcidn e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

» cando a modificacidon altere a relacidn entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa
relacién quedou definida polas condiciéns da adxudicacién.

« cando para a realizacién da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacion profesional
diferente da esixida para o contraio inicial ou unhas condicions de solvencia substancialmente

distintas.

» cando as medificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en mencs, 0 10 % do
prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non

podera superar este limite.

s« en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ac procedemento de adxudicacion outros interesados, ou gue os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as

formuladas.

34.3.- Cando as modificacions supofian a introducion de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, 0 organo de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos gue fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do conirato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias
naturais contados desde a notificacidén de aprobacién da meodificacion. A non constitucion da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar & resolucién do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e inciuidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do pfan ou instrucions redactadas pola Deputacion.
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35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesidn de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimananies dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacidn, cos requisitos e condicidns
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo organo de contratacion da cesion. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dara fugar a resolucion do contrato.

b) Subcontratacidn

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacién, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestaciéns parciais
que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima
establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das sutas
obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resclucién do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas a administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacidén do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/20086,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O coniratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP.

¢) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo
6rgano de contratacién, poderad comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente piblico contratante, cando este o
solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condiciéns de
subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo
de pago.

Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de
cumprimento dos pagos a agueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago
legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de
aplicacion.

Estas obrigacions considéranse condicidns esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais
das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitird a imposicién das penalidades
establecidas para a demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.
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A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacién das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacidn de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacidén o representante da administracién remitiralle un exempiar
para que no prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que
resolvera o organo de contratacién.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en astado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalara os defectos observados e detaillara as instrucions precisas fixando un prazo para
remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectue, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou dectarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o organo de contratacion debera
aprobar a certificacidn final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta da
liquidacion do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula
31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacidon que resuite a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concelio contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcidn das obras excepto
nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instruciéns gque reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a
sUa reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Ligquidacién e devolucion da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias antericres ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, saivo o disposte no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucion ou
cancelacion da garantia e a liquidacién, no seu caso, das obrigacions pendentes aplicandose ao
pago destas ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

Ne¢ caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execuciéon da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacion do
construido, concedéndolle un praze para isc durante o cal continuara encargado da conservacion
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacion de prazo de garantia.

Non entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o érgano de
contratacion podera ordenar a sla execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se ©
importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.
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B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausuia.

B.2) Ademais, calquera saldc de liquidacion gue resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liguidacién que resulte a favor do coniratista debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento das
condicions especiais de execucién establecidas nas clausulas 12.1.2.E ¢ 12.1.1.N do presente
prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucidén de obras ten caracter administrativo, e ambas as dlas partes
guedan sometidas expresamente a lexislacién de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Autdénoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacion, resolucion e efectos deste
contrato seran resoltos polo érgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via administrativa e
contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicién, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion
potestativo e sen prexuizo da interposicién de calquera outro recurso gue os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor
0 recurso especial en materia de contratacion.

Teo, 5 de outubro de 2017 s -
O alcalde, %

Rafael C. Sisto Edreira
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

AFIRMADO E ACONDICIONAMENTOQ DO VIARIO MUNICIPAL DE RIAL
DO MATO A RARIS. CONCELLO DE TEO.

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de produtos por
actividades (CPA-2009)

B. Vocabularic comtn de

contratos (CPV) 452332221

3. ORZAMENTO

A} Obras anuais:

Base imponible 129.084,82 €
Importe IVE 27.107,81 €
Total 156.192 63 €

156.192,63 € (IVE ENGADIDO)

4. VALOR ESTIMADO

Base impofiible: 129.084,82 €
10% (modificacion de proxecto): 12.908,48 €
10% (certificacion final); 12.908,48 €
Total; 154.901,78 €

4. BIS. REGULACION
HARMONIZADA

a) contrato non suxeito a reguiacion harmonizada

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

450.619.00

6. PRAZO DE EXECUCION

Dous (2) meses

7. CLASIFICACION ESIXIDA

o Ncn se esixe

8. CLASIFICACION PARA

EFECTOS DE Grupo subgrupo categoria
ACREDITACION DE G deb 1
SOLVENCIA.
1.- Rexistro xeral da administracion cenvocante con domicilic en fravesia da
Ramallosa n® 38, CP 15883, Teo
2 .- Oficina de Correos
9. LUGAR DE | Comunicacion do envio por medio de oficina de Correos:
PRESENTACION DE N . ] i o
Domicilio da entidade contratante: travesia da Ramallosa n® 38, CP 15883,
OFERTAS T
e0
N° de FAX da entidade contratante 981 802401
Correo electronico da entidade contratante secretaria@concellodetec.com
10. PRAZO DE

PRESENTAQION DE
PROPOSICIONS

Tramitacion ordinaria; 26 dias naturais (ver Clausula 11}

11. DOCUMENTACION QUE SE
HA PRESENTAR SEGUNDO O
IMPORTE A QUE SE REFIRE A

CLAUSULA 12.1.2. ¢ 16.1.€)

Simpiificada 1) Inferior 2 1.000.060,00 euros

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

40 % do prezo de adxudicacion

13. COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOQOS

o NON SE ESIXE
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14. PERFIl. DE
CONTRATANTE

Direccién paxina web: www teo.gal

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de adxudicacion IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

non

17. REVISION DE PREZOS

NON PROCEDE

18. CONTROL. DE CALIDADE

Ver cltausula 28

18. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION A CONTA
DG CONTRATISTA

600 €

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: paxina web: www.teo,gal
TELEFONO: 981 815700
CORREQ ELECTRONICO secretaria@concellodeteo.com

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Teo
NIF P1508300-I

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE: Intervencion

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA: Contratacion

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: O-7117

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:
Concello de Teo, travesia da Ramalllosa n® 38 CP 15883 TEQ
Perfil do contratante do concello: www teo.gal
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'CONCELLO DE TEO s conusa,

ANEXO 1I: MODELO DE PROPOSICION

D. /D? con domicilio en .

rda , n° , teléfono , con DNI (ou pasaporte
ou documento que o substita) N° actuande en nome propio (ou en
representacion de . DNI ou NIF N° e con
domicilio en , ria . n° teléfono

Toma parte no procedemento aberto cun unico criterio de valoracion (factor prezo) para a

adxudicacion da execucion das obras comprendidas no Proxecto de
, & a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE................................. Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe................. euros
C)TOTAL (A+B)............................. EUROS

2°- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausuias administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

3° - Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

4° - Fai constar gue na presente iicitacion (indiquese o que proceda):
+ ___ Non concorre con empresas vinculadas.
- Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denominacidn
NIF

de de 201

O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1)
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por

Teléfono

Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto

na clausula 12,
(2) Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e cédigo de proxecto {epigrafe 21 do

anexo | do presente prego)

8]
(8]



CONCELLO DE TEO

(A CORUNA)

ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E
EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A

1. MEDIOS PERSOAIS: A empresa licitadora debera adscribir 4 execucién da obra os medios persoais
gue se especifican no proxecto de obra.

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS: A empresa licitadora deberd adscribir 4 execucion da cbra os medios materiais
que se especifican no proxecto de obra.

CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONS
2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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