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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN
DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN
UNICO CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacion do contrato

1.1) Obxecto do contrate.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artige 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluide o correspondente estudo de seguridade e saude ou Estudo Basico de
Seguridade e Salde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion
de residuos de construcion e demolicidon, de acordo co establecido no art. 4 de R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parie integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego € da TRLCSP estan suxeitos a regulaciéon harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art. 14.1
do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacion harmonizada.

2) Grzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacidén o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante haixa respecto desie.

Na contratacion destas obras entenderase que 0s contratistas, ao formularen as suas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
gue o importe deste imposto se indigue como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacidns economicas que se derivan para a administraciéon do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo & aplicacién sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo [ do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislative 2/2004 do & de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do
Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
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execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacién sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato {anexo | do presente prego).

En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido a condicién
suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningln caso a revision
de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto 4 que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periédica e predeterminada
de prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sua formalizacién, e conforme a férmula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacion quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucidn do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacién
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as circunstancias e
reguisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo,

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sla
integridade a reducion do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamentc previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administraciéon aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o
adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
naigunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 80 do TRLCSP, e acrediten a sua
solvencia econdmica, financeira e {écnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a
que se refire a clausula seguinte).
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7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracién a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artige 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiocis de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacion
correspondente a sua solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos
documentos gue se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracién podera contratar con unidns de empresarios que se constituan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constiflan e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e
acreditar a sla capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF das unidons temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sUa duracién sera coincidente coa do
contrato ata a sua extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais guedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion.

I.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacidn.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracion: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase a empresa que presente a oferta econdmica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacién coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio ¢ petrfil de contratante.

10.1. Anuncio

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire
o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 142 e
53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de Galicia.

L
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10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De confade co disposto nos artigos 14
e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacion publicarase, ademo Boletin Oficial do Estado e
Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparenoc acceso publico a informacion
relativa da actividade contractual, os interesados poderan car a informacion referente as
licitaciéns abertas a través de internet na direccidén que se i na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato,

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a requlacidén harmonizada (14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitacion ptaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas doato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ac de publicaci anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 1592 TRLCSP), en dous sobres cerradiue poderan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o representoa documentacion e requisitos
esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por corrilicitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio naia de Correos, e anunciar ao
organo de contratacion a remision da oferta mediante fax, tema ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos nra admitida a proposicién se é
recibida polo érgano de Contratacion con posterioridade a daterminacion do prazo sinalado
no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterioeran remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a dcacion do contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacion que as ilas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

11.A.4.} De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no supos; gue o expediente se declare
de tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposicserd de trece dias naturais,
contados desde o dia seguinte ao de publicacion do anuncio nc ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o cdmputo do prazo de presentacion de prop')ns no supostoc en gque non
coincida a data do anuncic no BOP e no perfil de contratantearase a partir do dia seguinte
ao da publicacién do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada (ART.RLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizac prazo de presentacién de
proposicions serd de cincuenta e dous dias naturais, contadose a data de envio do anuncio
a Comision Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreceso por medios electrdnicos
aos pregos e a documentacion complementaria. Ademais podiucirse en 7 dias mais cando
08 anuncios se preparen e envien por medios electronicos, info:os ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias ris ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicanuncio previc a que refire o
paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRL.CSP). |

11.B.4.) No caso de gue as proposiciéns se envien por correlicitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicidon do envio na a de Correos, e anunciar ao
drgano de contratacion a remisién da oferta mediante fax oyrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitidzoposicién se & recibida polo
organo de contratacion con posterioridade & data da terminacidyrazo sinalado no anuncio.

4
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Os envios das proposicions a que se refire ¢ apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar ¢ acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacién que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacién de proposicions.

12) Proposiciéns: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion™.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade indicada
na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacién completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1} Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitda.

A-2} Persoas xuridicas: - Escritura de constitucion ou modificacidn no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que [le
sexa aplicable. Se non o fora: Escritura ou documento de constitucién, de modificacion,
estatutos ou acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, No seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cddigo de |dentificacion Fiscal {NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espaiiolas de Estados Membros da Unidn Europea
acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente de acordo coa lexislacién do Estado
onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha declaracidn xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions
comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo (Isfandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracién xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacién (Disposicion
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obrar con informe da
Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular
en cuxo ambito territorial radigue o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes a
Unidn Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Misién Diplomatica
Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa
admite a slia vez a participacion de empresas espaiiolas na contratacion coa administracion en
forma substanciaimente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacién harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade
en relacién coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacion Publica da

Organizacion Mundial de Comercio.
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A-8) Disposicion comin a empresas estranxeiras (comunitarias ocu non comunitarias):
declaracion de sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento & xurisdicién
dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP).

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacién de
apoderados ou de representantes para as slas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actle en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica, debera
acompafarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome concorre
perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricidn sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes acs que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non estd incursa en ningunha das
prohibicions para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP,
axustado ao seguinte modelo:

D/Da con DNI................ e domicilio en .................. provincia de ........... rua
....................... n°........... en nome propio ou en representacion da empresa...................... a
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra - Titulo:
........................................................................................................... declara gue nin a
empresa nin 0s seus administradores ou Organos de direccion estan incursos en prohibicions de
contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.¢ do TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)
F} Documento de clasificacion empresarial:

Certificacion expedida pola Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de
FFacenda (ou drgano correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado
nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificacion conforme o disposto na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea que
non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano de contratacién a sUa
solvencia econémica na forma prevista no apartado g) da presente clausula) e a solvencia técnica
na forma prevista no apartado g) da presente clausula.

G) Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:
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No caso de gue non sexa esixible a clasificacion para a cobra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia econdmica e financeira e a solvencia tecnica:

- Mediante a acreditacion de gue esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacidn que se indica no anexo |, epigrafe 8.

- Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a soivencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negecios. O volume
anual de negocios do licitador acreditarase por medio das stuas contas anuais aprobadas e
depositadas no rexistro mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en
caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios
individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. Solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipe ou natureza executadas no
curso dos ultimos dez Ultimos anos, acompafada de certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

. Saolvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua solvencia
econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior
volume de negocio do tres uitimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor
estimado do contrato, cando a sua duracidn non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e
media o valor anual medio do contrato se a sua duracion é superior a un ano.

. Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a slua solvencia técnica cando o
importe anual acumulado no ano de maior execucién sexa igual ou superior ao 70% do valor
estimado do contrato, ou da slUa anualidade media se esta & inferior ac valor estimado do

contrato.

O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica no epigrafe 4 do cadro
de caracteristicas.

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion correspondente que
substitda a solvencia, deberan xustificar a sta solvencia econdmica e financeira e a sua solvencia
técnica e, en consecuencia, non se establece excepcion de presentacion desta por razén da
contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromisc de adscribir a execucion os medios persoais ou materiais suficientes para
iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DD con DNI ........................ e domicilio en ... provincia de
.................... a0 WP L e nome propio ou en representacién da empresa
................................................. a que representa no procedemento de adxudicacion do

confrato de execucion da obra - TiuIO: ..

Declara que se compromete a adscribir & obra 0s medios persoais e materiais esixidos no anexo
IV e a presentar dentro do prazo establecido na cldusula 16.1. do presente prego que rexe a
contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d) no caso de que a
oferta sexa a mais vantaxosa,

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223f TRLCSP. Non obstante o drgano de
contratacion podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do presente

prego.

1} Uniéns temporais de empresas.
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Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlien, participacion de cada unha
delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentaciéon de empresas contratistas da
Deputacién da Corufa:

Os licitadores poderéan indicar o rexistro no que estean inscritas acompariando a correspondente
certificacion onde se recollan os puntos a que se refire 0 art. 328 do TRLCSP, nese caso estaran
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracion
poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou
comprobar a sta exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiaran unha
copia do informe relativo acs datos inscritos ou a simple referencia ao ndmero de inscricién no
Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputacién Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacidon de
empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro
de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes.

K} Autorizacion para a cesién de informacion relativa a obrigacidons tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacién.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/D% con residencia en.................... provincia de ... raa
...................... n°.........., DNI n°.................... en nome propio, ou da empresa
........................................................ a4 que representa no procedemento de adxudicacién do

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesion da informacion por medios informaticos
ou telernaticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das stias obrigacions tributarias
co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratacion do
expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de
decembro de proteccion de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas
fisicas e a Lef do imposto de sociedades e oulras normas tributarias e da Seguridade Social e
demais disposicions de aplicacion, sempre que o organo de contratacion o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)
L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sta realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado
ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula
35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion. No caso de que non se
indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do
TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/ con DNl ... e domicifio en ... provincia
de.................. a n°........, en nome propio ou en representacion da
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EINPIESE . o . & que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de execucion da obra - TIulO: ...

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera 0 seguinte.
..... % *, e que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR 4
PREZOS DA OFERTA (EXPRESADO EN %)%

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDHCACION i i i e

(Lugar, data e firma do propofiente)

*(indicar s6 0 % , non o importe)

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacion expresado en
euros seran excluidas.

M} Direccion de correo electronico efou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D@ con residencia provincia de

raa ne con NIF n® el nome Propio ou en nome &
representacion da empresa , con NIF e domicilio
en provincia de ria n°
teléfono a qgue representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
ST, e

Autoriza para que as comunicacions refacionadas co citado contrato se efectien en calquera das
Seguinifes formas:

a. Fax:

b. Correo electronico:

(Lugar, data e firma do propofiente)
N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos disposios na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ac seguinte modelo:

D. /D? con residencia provincia de

raa ne . con NIF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de ria ne
teléfono , & que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de -Titulo:
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Certifica:
1°) Que o ntimero global de trates de perscal é de , sendo o numero particular de
fraballadores con discapacidadersoal de , O que representa un %

(superior ac 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballéixos con discapacidade no persoal é do %
{data e firma do proporiente)

N) Compromiso de contratar tidores desempregados

De conformidade co establecide 118 do TRLCSP establécese como condicion especial de
execucion de contrato, a condicjue se indique asi no cadro de caracteristicas do contrato e
ao obxecto de combater o parolover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba
persoal inscrito nos servizos pide emprego ou equivalente no nuimero que se indica na
epigrafe 13 do cadro de caracte (anexo | do presente prego).

Para os devanditos efectos debsentar o seguinte modelo:

D./D® 1 residencia provincia de

ria n® ., con NIF n° en nome propio ou en nome
e representacion da empresa con NIF e domicilio
en provinei: raa ne teléfono

a que reprino procedemento de adxudicacion do contrato de - Titulo:

Compromeétese a contratar para;bfr durante todo o prazo de execucion do presente contrato
a traballadores de confce coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego)

{data e firma do propofiente)
Q) indice de documentos queiln o sobre.

Farase constar, dentro do soka primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que ¢ integran, enunumericamente.

12.1.2.- Documentacion simpli

Os licitadores nagueles contraco valor estimado sexa inferior 4 cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caricas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte tntacion:

A) Declaracién responsable.

De conformidade co estableciartigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O érgano de
contratacion, se o estima conve podera establecer no prego de clausulas administrativas
particulares que a achega iniciocumentacion establecida no apartado 1 se substitiia por
unha declaracion responsable tador indicando que cumpre as condicidns establecidas
legalmente para contratar coaistracidn. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a
proposta de adxudicacién, decreditar ante o drgano de contratacion, previamente a
adxudicacion do contrato, a pos validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara
con esta declaracion responsabcontratos de obras con valor estimado inferior & cantidade
indicada na epigrafe 11 do caccaracteristicas (anexo | do presente prego) sé teran que
presentar neste sobre a seguint(

DECLARACION RESPONSABI

DD B edomiciioen, ...
actuando en nome propio ou enzntacion de ... , con domicifio
B, ., € en relacion co contrato de execucitn das obras
de R



Declara
Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de conformidade co

exposto no art. 146.4 do TRLCSP; compromeléndose en caso de ser o licitador a cuxo favor
recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o organo de contratacion, previamente &
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta
clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a
requirimento da administracién, a documentacion acreditativa do cumprimento das condicions
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do epigrafe 4 do artigo
146 do TRLCSP.
{(Lugar, data e firma do propofiernte)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre 0 prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando ¢
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacién (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado
ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula
35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion. No caso de que non se
indigue no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do

TRLCSP.
MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/DE con DNI ... e domicilio en ... provincia
de..........ooo. THE n°......, en nome propio ou en representacion da
BITITESA et a que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de execucion da obra - TI O

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o seguirite.
..... % % e que se descompon nas sequintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %) *

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR FXPRIESADO EN %* SOBRE () IMPORTE TOTAL
ADXUDICACTION ..o

(Lugar, data e firma do propofiente)

*(indicar sé 0 % , non o importe)

As ofertas gue non indiguen a porcentaxe de subcontratacidon, gue excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou gue inclilan o importe da subcontratacidn expresado en

euros seran excluidas.
C) Direccién de correo electréonico efou fax do licitador para os efectos de comunicacions

11
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Axustarase ao seguinte modelo:

D D2 con residencia provincia de

raa n° con NIF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa , con NIF e domicilio
en provincia de raa ne
teléfono & que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
STTHHO! e

Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en calquera das
seguintes formas:

a. Fax:

b. Correo electrénico:

(Lugar, data e firma do propofiente)
D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 154 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracidn axustada ao seguinte modelo:

D. /D2 con residencia provincia de

raa n° , con NIF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de ria n°
teléfono , 8 que representa no procedemento de adxudicaciéon do contrato de -Titulo:
Certifica:

1°) Que o namero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero particular de
traballadores con discapacidade en persoal de , O que representa un %

(superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de trabalfadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion especial de
execucion de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de caracteristicas do contrato e
ao chxecto de combater o parc e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba
persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no némero que se indica na
epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D# con residencia provincia de

ria n° , con NIF n° en Nomea Propio ou ern nome
e representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de roa n° teléfono

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de - Titulo:

Compromeétese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente contrato
a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego)

(Lugar, data e firma do propofiente)
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F) Compromiso de adscribir & execucidon os medios persoais ou materiais suficientes para
iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DD conDNI ... e domicilioen .....................
provincia de ... ma o n° o , en nome propio ou en
representacion da empresa ... , @ que representa no procedemento

de adxudicacion do contrato de execucion da obra - Tiulo:

Declara que se compromete a adscribir & obra 08 medios persoais e materiais esixidos no anexo
IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que rexe a
contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d no caso de que a
oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o organo de
contratacién podera optar pola impaosicién de penalidades nos termos da clausula 33 do presente

prego.
G) indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos gue o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun unico criterio de valoracion: factor prezo, os licitadores
non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica’.

Contera a proposicién econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo |l deste prege.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en guen delegue, nas que
se faga constar que foron compuisadas cos seus orixinais.

14} Garantia provisional.

En conscnancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacidn.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisioéns corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuactdbns da Mesa de Contratacion), estarase ao
disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei.

Para estes efectos a administracién comunicara por calquera dos medios indicados polo
contratista conforme a clausula 12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle
os defectos ou aclaracions e o prazo para emendar.

156.1 Apertura das ofertas.

i
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A Mesa de Contratacion procedera en acto publico a apertura das ofertas econdmicas.
Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacion da Corporacién
ou perfil de contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con expresion
das proposicidns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicién convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéns que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaraciéns e contestacidns pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admision de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisidns.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicidn non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro cu inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,
en resolucion motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o organo de contratacion presuma fundadamente que a proposicion non poida ser
cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco
dias xustifiqguen as ditas ofertas, acompafando a documentacion a que se refire o apartado 15.3.3
da presente clausula. A xustificacidn realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos
Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean
nos seguintes supostos:

- NUmero de ofertas: 1. A oferta & con valores anormais ou desproporcionados se & inferior ao
prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sla baixa porcentual &
superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se &
infericr a outra en mais dun 13,33%

- NUmero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores a media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior &
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores
anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- NUumero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun
6,67% desta, calcularase unha nova media sé coas ofertas que non estean no suposto indicado.
En todo caso, se 0 numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre
as tres ofertas de menor contia,

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal
da oferta:

- Xustificacion dos prezes ofertados

- Volume de obra

14



,VCONCELLO DE TEO (A CORUNAI

- Relacidn entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta.

A documentacidn que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valeres anormais ou desproporcionados, dentro do
prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:

A) Materiais

A.1 Compra

. Carta de compromiso dos provedores
. Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de canteiras, almacén ou
similares)

- Relacién detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizade ou prezo de
venda ao publico

B) Maquinaria

B.1 Aluguer e/ou contratacion

- Relacion da maquinaria con incitacion detallada dos prezos

B.2 Medios propios

- Relacion detallada da maquinaria

C) Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador deberda xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucion e os
medios persoais e materiais que dispdn e determinar como incide esta relacidn nos prezos

ofertados.
3. Relacion entre custo laborais fixgs e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da ndémina do persoal laboral fixo e declaracion responsable da
obra en execucion.

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracidn, duas ou mais empresas empaten na maior
puntuacion terad preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persocal maior
numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Disposicion adicional 4* do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000
(BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa acreditan
ter relacion laboral con perscas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
preferencia na adxudicaciéon do contrato o licitador que disporia da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién esixida nas clausulas 12.1.1.Ne 12.1.2.D.
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15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrate ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, ¢) a adxudicacién, d) antes da
formatizacion do contrato, e) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
recepcion, etc. faculta & Corporacion a que proceda & incautacion da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados a administracion contratante e
demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispodibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacidn podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para
a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracion non acordase a adxudicaciéon no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposicidéns, o contratista tera dereito a retirar a sla proposicion, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o praze indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire o
art. 152.3

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacion o érgano competente da Corporacion concretara a
designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacion

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para gue presente a oferfa mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aguel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacidns
tributarias e da Seguridade Sccial ou autorice ao drgano de contratacion para obter de forma
directa a acreditacion diso.

b) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe
do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire 0 art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacién sexa a
oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o
caracter desproporcionado ou anormal da oferta e en funcién da documentaciéon gue presente,
requiriraselle de conformidade co art. 98 do TRLCSP que ademais da garantia 4 que se refire o
paragrafo anterior, preste unha complementaria dun cince por cento do importe de adxudicacion,
excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido.
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Esta garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta unha vez se
formalice a acta de recepcion.

A administracion podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucidon provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte a administracion confratante como
consecuencia da falta de pagamento de cbrigacions derivadas da incautacién de anteriores avais
ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados 0s importes correspondentes a avais ou
seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pago. Para estes efectos o coniratista antes de constituir o aval ou o seguro de
caucion debera informar a entidade avalista cu aseguradora do disposto nesta clausula, sen que
poida alegar en consecuencia descefiecemento no caso de gue o aval ou seguro for rexeitado
pola administracidn.

¢} Acreditacién de dispor efectivamente dos medios perscais e materiais que se comprometeron
a dedicar ou adscribir a execucién do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

- Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras.

B) n® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditandose mediante os correspondentes cortratos ou TCs

- Medios materiais:

A) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicidon, arrendamento
con ou sen opcién de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante
facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

B) De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios {que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicién) forman
parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

C) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricién no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

dD No entanto poderase acreditar por calguera outro medio de proba que demostre de maneira

irrefutable a titutaridade ou dispodibilidade dos devanditos medios materiais para a obra
obxecto do presente contrato.

d} No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe 11.B
do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) debera presentar toda a documentacion
esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa
presentada na documentacion simplificada (clausula 12.1.2. do presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a empresa
conta no seu perscal cos trabailadoraes con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a slia oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte,
pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinaladeo no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP,

16.3 O ¢rgano de Contratacion deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes 4 recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.
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lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

- a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de coniratacién conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacién aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacién do contrato o 6rgano de contratacion requirira ao adxudicatario para
gue formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a aquel en
que recibise a notificacién para a formalizacion.

- b) Nos restantes casos, a formalizacidn do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince
dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacion aos licitadores e na
data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu ¢caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable a administracion, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacidon de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do organo de coniratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacidn xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego). O incumprimento desta obrigacion dara lugar & imposicion de penalidades nos
termos da clausula 33 ou a resolucion do contrato por incumprimento de obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacidn do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacidon, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimenic do contrato coas consecuencias e efectos
establecidos no artigo 237 do TRLCSP,

18.3.- Programa de trabalio, plan de sequridade e salde, plan de residuos e relacién de
subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de
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subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, € neste caso, para 0s
efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacidn do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacion
previo informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacién a aprobacidn do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do tecnico director
podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras piurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de fraballo a4 autoridade laboral
competente con caracter previo ac comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera
axhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e satide.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostire a posesion e disposicién real
dos ferreos, a sta idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacion para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacion guedard notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucién das obras desde o
dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar 4 sua costa
un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion
provincial cuxo modele pode consuilarse na paxina web que se indica no anexo .20 "cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condiciéns. Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o
cartel pola sta conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sQia conta os sinais indicatives de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacién e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sUa total terminacién, sendo persoalmente responsahle dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartei da obra.
b) Do cartel da obra e a sta contorna.

En ambos os dous casos debera levar ac dorso a firma do director da obra e a data da sUa
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar a administracion en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e
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finalizacion das obras nas suas distintas fases. A citada documentacidn poderaa utilizar a
administracion libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccion.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicidén de
que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da
garantia definitiva o coniratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningln, a circunstancia de que o0s
representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a sta construcion, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas
medicions e certificacidns parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucidn das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcidn, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre
antes da aprobacién da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucion das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accioéns precisas para comprobar
a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracién
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ac incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos & perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen gue se manifestase ningln dano ou perda, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccidn e inspeccion das obras.

A direccién e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacion da edificacion), o cal ditara as instrucions necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizacidn daguelas e sinalara o ritmo de execucidn conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. Non entanto, a Presidencia da Corporacion podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da
Corporacion.
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23) Normativa laboral, igualdade de xénerc e conciliacion da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial 0s convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos taborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e congciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a

sUa efectividade.

24) Producion e xestién de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producién & xestién de
residuos.

25) Responsahilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calguera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sua maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que
expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios oculios das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe € depdsito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista deberéd responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion
da devolucion da garantia definitiva.

Cando as abras inclian instalacidns tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28} Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira ohrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacidon que se detalian na epigrafe 19 do cadro de
caracteristicas do contrato.
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Asi ma pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen
sobre U, no seu caso, scbre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a
licenza imposto sobre construcions, obras e instalacions, se procede, & o aboamento
de calcelacionado co establecido no presente apartado.

Seran o adxudicatario e sen que supofa custo ningun para a administracién, a
realizass proxectos de instalacidns e equipos que, no seu caso se prevexan no
proxecade, centros de transformacion, aparelflos elevadores, climatizacion, etc.), que
sexan ara a aprobacion polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitadevanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Codade externo.

A admi través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controh pola administracion, que se verifiquen os ensaios e andlises de materiais e
unidadjue en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por
conta a ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucion material da obra.
Para ea administracion reterd a porcentaxe de control de calidade correspondente en
cada ¢= obra.

A mes fixara o numero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben
reunir : probetas para ensaio e analise, caso de gue non exista disposicion xeral para
o efectza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este ceendente do control interno que realice o contratista.

No casno resultado dos ensaics ou controis de calidade relativos a execucién da obra
fosen ¢ e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificaendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo
contrate supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dexudicatario.

30.1.aboamento da obra gue realmente execute conforme as clausulas do presente
prego, nidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
dispos?16.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta do
R.D. Liboamento deberd efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prarobacion da certificacion de obra e conformidade da factura:

Unha va certificacién de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade
contrahfiado da factura correspondente, incumbindolie tanto ao contratista como ao
directol responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez
cumpriiisito, iniciarase o cdmputo do trinta dias naturais para que a administracion
aprobeacién presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacion; no entanto, se
a dociLresentada adoecese dalglin defecto, sera devolta ao contratista para a sua
correcciniciard o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no
Rexisiramente emendados.

De coro establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a
obrigaentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistravo para os efectos da sta remisiéon ao organo administrativo ou unidade a
quen ci sua tramitacion,

Na epi cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacion do drgano
adminisompetencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion do
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organo de contratacién e do destinatario, gue deberan constar na factura correspondente que
emita o contratista

b) Prazo para o pago:

Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago, a
administracién debera realizar 0 pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ac previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ac contratista ao seu aboamento ata que
non se inclla no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracidn demorase ¢ pago do prezo, computado a partir do cumprimente do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacidn polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas cperacidons comerciais e art. 216.4 do TRLCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacidn contefia algun
erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a sua existencia, 0 prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata
gue se emenden os defectos que contivese a certificacidén, computandose, por tanto, o prazo para
esixir 0 xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omision ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir 0 xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electronicas (FACe) saivo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sua presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicarile a administracion cun mes de antelacién tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecides no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como censecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 TRLCSP).

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicidns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicions.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior. O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccidén coa suficiente antelacion,
co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista. A falta de aviso anticipado,
cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisions da
administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicidéns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacion valorada a orixe.
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31.3.- Certificaciéns.- As certificacions expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periocdo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafadas de relacién valorada
expedidas pola Direccidon Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano competente
da Coarporacion. En cada unha das cerificacidns a administracién retera a porcentaxe de control
de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a sla presentacién en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que
se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na
medicidn final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcién das obras que comprenden,

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a chra previa autorizacion do drganc de contratacion gue tera por
unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes
requisitos:

a) Que exista peticidon expresa do contratista, acompafiando documentacién xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b} Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
c¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sGa conformidade ao plan de devoluciéon das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales
materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompanandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion valorada
mensual ou nhoutra independents.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixadoe no correspondente proxecto,
incrementado, no seu ¢caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamentc non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procederd ¢ aboamento da valoracién resultante cando exista crédito suficiente con
cargo & anualidade correspondente no exercicio econdmico vixente. No caso de gue non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econdmico de que
se trate.
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31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacidn, calculade de acordo
coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de
utilizacidn.

b) No caso de instalacions, o aboamentc non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacion daqueles.

¢) O calculo da cantidade gue se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria explicativa
dos resultados obtidos.

d)} Que o contratista constitlia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucion estarase ao disposto no
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreadoes e por instalacions e equipos.

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucién previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acorde co establecido no
art. 232 do TRL.CSP

O contratista tera dereito a cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo
lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo antericr, tefian dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito. Para que a cesion do dereito de cobranza
tefia plena efectividade fronte & administracidn, sera requisito imprescindible a notificacion
irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a naotificacion se
produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do credito, a toma de
razon no Libro de Rexistro de Transmisiéns de Certificacidns.

Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor de cesionario. Antes de que a cesion se porfia en cofiecemento da
administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prorrogas.

Se o atraso na execucion das obras se preduce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prorroga do tempo que se lle sinalou o
organo de contratacion podera concedela por un prazo gue sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucidén do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigade a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sla execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracion.

Cando o centratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucion do contrate ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.
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A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o drgano de contratacion estara facultado para proceder 4 sua resolucidn ou acerdar a
continuidade da sua execucién con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacidons de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da
modificacién e a aprobacién econémica do orzamento reformado resuitante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccién da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alieo ao
6rgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para gue, nun prazo non inferior a tres
dias, formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobaciéon corresponderalle ao organo de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° sé poderan introducirse variaciéns sen necesidade de
previa aprobacidn cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacidbns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacidns mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
intreducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas
tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para faceio a certificacion final
citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP.

No caso de que a modificacion supofia supresién ou reducién de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non coniempladas na sUa documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.

Nestes supostos, debera procederse a unha nova contrataciéon da prestacion correspondente, na
que podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se
concorren as circunstancias dispostas nos arigos 171.b) € 174.b) do TRLCSP.

- Moadificaciéns previstas na documentacién gue rexe a licitacion:
A modificacién non podera exceder do 10% do prezo do contrato
- Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificacidns non previstas neste prego sd poderan efectuarse cando se xustifigue
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:
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* [nadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisidns padecidos na redaccion do proxecto ou das
especificacions técnicas.

¢ |nadecuaciéon do proxecto ou das especificacidns da prestacion por causas obxectivas gue
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
argueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade 4 adxudicacién
do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida
de acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccién das

especificacions técnicas.

s Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacion nos termos
inicialmente definidos.

» Conveniencia de incorporar a prestacidon avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre qgue a sua dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da iécnica, se producise
con posterioridade a adxudicacion do contrato.

» Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacion do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar as
condicions esenciais da licitacidon e adxudicacién, e deberéa limitarse a introducir as variacions
estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

s cando a modificacidn varie substancialmente a funcidn e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

+ cando a modificacion attere a relacion entre a prestacidn contratada e o prezo, tal € como esa
relacion quedou definida polas condicions da adxudicacion.

e cando para a realizacion da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacion profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicions de solvencia substancialmente

distintas.

e cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en mencs, o 10 % do
prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, ¢ conxunto delas non

podera superar este limite.

* en calguera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacién outros interesades, ou gque 0s
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as

formuladas.

34.3.- Cando as modificacions supofian a introducion de unidades de cbra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o érgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias
naturais contados desde a notificacion de aprobacién da modificacion. A non constitucion da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concelios € incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.

27



S CONCELLO DE TEO (A CORUFNA)

35) Cesion de confrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de cobras sen obter
previamente a autorizacion do organo competente da Corporacién, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo organo de contratacién da cesién. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacidn parcial das cbras sen obter
previamente a autorizacion do organc competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacidns parciais
que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima
establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecida no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do confrato, considerarase incumprimento das slas
obrigacions contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar & resolucién do contrato con
incautacién de garantia e indemnizacién por danos e perdas a administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisifos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2008,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c} Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccidn da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contratc han de facer a todos os subcontratistas cu subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacion detaliada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sua participacion, xunte cen aquelas condicidns de
subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo
de pago.

Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de
cumprimento dos pagos a agueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago
legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembrag, no que lle sexa de
aplicacion,

Estas obrigaciéns considéranse condicions esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais
das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicién das penalidades
establecidas para a demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcidon das obras ¢ certificacién final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sla
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.
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A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcion da obra. Se por causas gue lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacién o representante da administracion remitiralle un exemplar
para gue no prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que
resolvera o organo de contratacion.

Do resultado da recepcidn redactarase unha acta que subscribirdn todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recihidas farase constar asi na acta e 0 seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para
remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectlie, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o conirato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacién debera
aprobar a certificacién final das obras executadas, que lle serd aboada ao contratista a conta da
liguidacidn do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula
31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracion dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto
nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado & garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucidons que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se detericrasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a
slla reparacion executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

38} Liquidaciéon e devolucidn da garantia definitiva.

A) Obras confratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das cbras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultes), procedéndose & devolucién ou
cancelacién da garantia e a liquidacion, no seu caso, das obrigacions pendentes apiicandose ao
pago destas Ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e 0s defectos observados se debesen a deficiencias
na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procedera a ditar as cportunas instrucions ao contratista para a debida reparacion do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacion
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacion do prazo de garantia.

Non entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o drgano de
contratacion podera ordenar a sua execucion a outra empresa, correndo a conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se 0
importe da reparacién excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.
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B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saido de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calguera saldo de liguidacion que resulte a favor do contratista deberd ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucién especificas do presente contrato o incumprimento das
condicions especiais de execucidn establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as dlas partes
quedan sometidas expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Autdonoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste
contrato seran resoltos polo 6rgano de contratacion, cuxos acordos poran fin & via administrativa e
contra eles haberd fugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicidn, previa interposicién, no seu caso, do recurso de reposicién
potestativo e sen prexuizo da interposicién de calguera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poederan interpor
0 recurso especial en materia de contratacion.

{3
Teo, 5 de outubro de 2017 i
O alcalde,

Rafael C. Sisto Edreira %,
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

AFIRMADO E ACONDICIONAMENTO DO VIARIO MUNICIPAL DE VILAR
DE ARRIBA A BASCUAS

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de produtos por
actividades (CPA-2009}

B. Vocabulario comun de

contratos (CPV) 45233222-1

3. ORZAMENTO

A} Obras anuais:

[ Aible 785.547 26 €
Base impofible : 96.252,18 € (IVE ENGADIDO)

4. VALOR ESTIMADO

Importe IVE 16.704,92 €
Total 96.252 18 €
Base impofiible: 79.547 26 €
10% {modificacién de proxecto), 7.954,72 €
10% (certificacion final): 7.95472 €

Total: 896.25218 €

4. BIS. REGULACION
HARMONIZADA

a} contrato non suxeito a regulacion harmonizada

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

450.619.00

6. PRAZO DE EXECUCION

Dous (2) meses

7. CLASIFICACION ESIXIDA

o Non se esixe

8. CLASIFICACION PARA

EFECTOS DE Grgpo su;)%rgpo catfgona
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
1.- Rexistro xeral da administracion convocante con domicilio en travesia da
Ramallosa n® 38, CP 15883, Teo
GAR DE 2.- Oficina de Correos
9. LU . Comunicacion do envio por medio de oficina de Correos:
PRESENTACION DE - . ] , o
Domicilic da entidade contratante; travesia da Ramaliosa n® 38, CP 15883,
OFERTAS Teo
N® de FAX da entidade contratante 881 809401
Correo electrénico da entidade contratante secretaria@concellodeteo.com
10. PRAZQ DE

PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

Tramitacion ordinaria; 26 dias naturais (ver Clausula 11)

11. DOCUMENTACION QUE SE
HA PRESENTAR SEGUNDC O
IMPORTE A QUE SE REFIRE A

CLAUSULA 121.2. e 16.1.e}

Simplificada 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

12. PORCENTAXE
SUBCONTRATACION

40 % do prezo de adxudicacion

13. COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

o NON SE ESIXE

(%]
—_—
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14. PERFIL DE
CONTRATANTE

Direccién paxina web: www.teo.gal

15, GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de adxudicacion IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

non

17. REVISION DE PREZOS

NON PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDADE

Ver clausula 29

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION A CONTA
DO CONTRATISTA

600 €

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: paxina web: www.teo.qal
TELEFONQO: 981 815700
CORREQ ELECTRONICO secretaria@conceliodeteo.com

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIOQ. ENTIDADE LOCAL: Concello de Teo
NIF P15083C0-|

21.2.- ORGANQ DECISORIQ/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE: Intervencion

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA: Contratacion

21.5- CODIGO DE EXPEDIENTE: O-8/17

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTQ E PREGO:
Concello de Teo, travesia da Ramaliosa n® 38 CP 15883 TEQ
Perfil do contratante do concello; www.teo.gal
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D./D? con domicilio en .

ria , P , telefono , con DNI (ou pasaporte
ou documentic que o substitua) N° actuando en nome propio (ou en
representacion de , DNI ou NIF N° e con
domicilio en , fua , n° telefono

Toma parte no procedemento aberto cun unico criterio de valoracion (factor prezo) para a

adxudicacion da execucion das obras comprendidas no Proxecto de
, & a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

AyPrezosen IVE. ... ... .. Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... impoite................. euros
CYTOTAL(A+B).........ci . EUROS

2°- Conece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

3°.- Acompafia a documentacién esixida no Prego de clausulas administrativas particuiares.

4° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):
- Non concorre con empresas vinculadas.
- Concorre coals seguinte/s empresa’s.
Denominacion
NIF

de de 201

O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO [ll: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1)
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicidn para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por

Telefono

Fax

de de 201_

H]

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto

na clausula 12.
(2} Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e codige de proxecto (epigrafe 21 do

anexo | do presente prego)



"CONCELLO DE TEO

{A CORUNA)

ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A
EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS: A empresa licitadora debera adscribir a execucion da cbra os megios persoais
gue se especifican no proxecto de obra.

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS: A empresa licitadora debera adscribir 2 execucion da obra os medios materiais
que se especifican no proxecto de cbra.

CARACTERISTICAS N°® UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES
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