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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN
DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN
UNICO CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacién do contrato

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou Estudo Basico de
Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestidn
de residuos de construcion e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescriciéns técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade que figura no art. 14.1
do TRLCSP.

C'— l--.t'sj.este sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do

poh‘;sato e se esta suxeito ou non a regulacion harmonizada.

~“2) Orzamento do contrato e tipo de licitacion.

“~ Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de

cwmefari

age?c\terlstlcas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

e\

" Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas

econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigaciéns econémicas que se derivan para a administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacién sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do
Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
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execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido 4 condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningln caso a revision
de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espariola e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e predeterminada
de prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sua formalizacion, e conforme & formula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion,

L 1581.- O prazo de execucién do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
it -gar‘dgteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion
"= do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

'_;!5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e
= -requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

-_.el.__l-!___.;'.&.ﬁ-._-, Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacién do

pregrama de laballo,

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade a reducién do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administracion aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o
adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sua
solvencia economica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a
que se refire a clausula seguinte).

o
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7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior a cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacion
correspondente a sla solvencia econémica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos
documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracién podera contratar con uniéns de empresarios que se constituan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacién de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacion esixida na clausula 12 e
acreditar a sUia capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinaciéon da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.
No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal debera formalizarse, en escritura publica,

asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
A C F: L ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacion, e a sta duracion sera coincidente coa do

L ,cbf‘@;ato ata a sua extincion.

- '-Os empresarlos que concorran agrupados en union temporais quedaran obrigados solidariamente
-ante perante a administracion.

9) Procedemento de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun Unico criterio de valoracion: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase a4 empresa que presente a oferta econdmica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacién coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1. Anuncio

10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire
o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 142 e
53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Autonoma de Galicia.

(OS]
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10.1.b) Contratos suxeitos a regulacion harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 14
e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacion publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado e
Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacién
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacion referente as
licitacidns abertas a través de internet na direccion que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderdn ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos
esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
érgano de contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electronico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicién se é
recibida polo 6rgano de Contratacion con posterioridade a data da terminacién do prazo sinalado
no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
Qaracterrstlcas do presente prego (anexo | do presente prego).

‘ -:'-;1 191\\.4 ) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare

lfde tramitacion urxente o prazo de presentacién de proposiciéns sera de trece dias naturais,
sicontados desde o dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

_': 11. A.5.) Para o computo do prazo de presentacion de proposicions, no suposto en que non
--/Coincida a data do anuncio no BOP e no pertil de contratante, contarase a partir do dia seguinte

= ao da publicacién do anuncio no BOP.
| 11.B) Contratos suxeitos a requlacion harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada o prazo de presentacion de
proposicions sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio
a Comisién Europea (Diario Oficial da Unién Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electrénicos
aos pregos e a documentacion complementaria. Ademais podera reducirse en 7 dias mais cando
0s anuncios se preparen e envien por medios electrénicos, informaticos ou telematicos.

11.B.3.) O devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
debidamente xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
paragrafo 1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

11.B.4.) No caso de que as proposiciéns se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicion do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contrataciéon a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicion se é recibida polo
érgano de contratacion con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

4
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Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.

12) Proposiciéns: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion".

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade indicada
na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacion completa
A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitua.

A-2) Persoas xuridicas: - Escritura de constitucion ou modificacion no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacidon mercantil que lle
sexa aplicable. Se non o fora: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion,
estatutos ou acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Codigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Union Europea

acreditarase mediante a inscricién no Rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado

onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha declaracién xurada ou un
EL certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions
5% L gomunitarias de aplicacion.

o O
- A.®) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricién no Rexistro
- procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
"'-""'”'f-'-'f_, esentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
' (4 Com.\\‘\‘regulamentariamente, de acordo coas disposicidéns comunitarias de aplicacién (Disposicion
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sla capacidade de obrar con informe da
Mision Diplomatica Permanente de Espafa no Estado correspondente ou da Oficina Consular
en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes a
Union Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Misidén Diplomatica
Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa
admite a sua vez a participacion de empresas espafiolas na contratacion coa administracion en
forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade
en relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacion Publica da
Organizacion Mundial de Comercio.
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A-6) Disposicibn comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento a xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a xurisdicion
dos Tribunais e Xulgados espafois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP).

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados ou de representantes para as slUas operacions e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actle en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica, debera
acompanarse poder notarial para representar a persoa ou entidade en cuxo nome concorre
perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades:

Declaracion responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibiciéns para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP,
axustado ao seguinte modelo:

LL;-,D/D“ __________________ con DNI.............. ... e domicilio en ........... . provincia de ........... raa

= NSO ; A en nome propio ou en representaC/on da empresa.. e . a

" que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra - T/tu/0'

f--i_‘l ........................................................................................................... declara que nin a

‘| empresa nin 0s seus administradores ou 6rganos de direccion estan incursos en prohibicions de
contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

z I..fr -1

AQF mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
A ~0®Seguridade Social,

(Lugar, data e firma do propofiente)
F) Documento de clasificacién empresarial:

Certificacion expedida pola Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de
Facenda (ou 6rgano correspondente da Comunidade Autdonoma de Galicia) de estar clasificado
nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificacion conforme o disposto na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea que
non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano de contratacion a sua
solvencia econdmica na forma prevista no apartado g) da presente clausula) e a solvencia técnica
na forma prevista no apartado g) da presente clausula.

G) Acreditacion de solvencia econdémica e financeira e solvencia técnica:
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No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica:

- Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacién que se indica no anexo I, epigrafe 8.

- Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O volume
anual de negocios do licitador acreditarase por medio das sUas contas anuais aprobadas e
depositadas no rexistro mercantil, se 0 empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en
caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios
individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. Solvencia técnica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza executadas no
curso dos ultimos dez Ultimos anos, acompanada de certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

. Solvencia econdémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua solvencia
econdmica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ac ano de maior
volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor
estimado do contrato, cando a sua duracién non sexa superior a un ano, e polo menos unha vez e
media o valor anual medio do contrato se a sUa duracién é superior a un ano.

. Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia técnica cando o
importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior aoc 70% do valor
estimado do contrato, ou da sua anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do

contrato.

O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica no epigrafe 4 do cadro
de caracteristicas.

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacién correspondente que
ubstitia a solvencia, deberan xustificar a sla solvencia econémica e financeira e a sta solvencia
. ;.._I"téonica e, en consecuencia, non se establece excepcién de presentacién desta por razén da
i7" cofitia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir a execucion os medios persoais ou materiais suficientes para
iso.

Wreyaris Paga estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

R - e
(4 r«__)o\\‘i\)/D“ ............................. con DNI ... ............... e domicilio en .................. provincia de
................... rga .................. h° ......., en nome propio ou en representacion da empresa
................................................ a que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de execucion da obra - TitUIO: ... ... . e

Declara que se compromete a adscribir & obra 0os medios persoais e materiais esixidos no anexo
IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que rexe a
contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d) no caso de que a
oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do proporiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 46rgano de
contratacion podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do presente

prego.
1) Unidns temporais de empresas.
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Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlen, participacién de cada unha
delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 59 do TRLCSP e cldusula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autonomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da
Deputacion da Coruna:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acomparniando a correspondente
certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP, nese caso estaran
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracion
poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou
comprobar a sua exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, acompariaran unha
copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de inscricion no
Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de
empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro
de convenios, publicada no BOP nim. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacion para a cesion de informacion relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo:

D/D%;vivrmmusmistananiamis con residencia en..................... provincia de .................. rua
\ e N , DNI n°........................ en nome propio, ou da empresa
\ e B o 6 AR T R BB+ + » + - - o5+ e oo e s & que representa no procedemento de adxudicacion do

/ \.f;rorr‘?a a administracion contratante a solicitar a cesién da informacién por medios informaticos
I "'ﬁ.p telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das stuas obrigacions tributarias
I~ tb Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratacion do
wexpediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de
Jecretadacembro de proteccion de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas
A~ 0;!'6\_‘613:9 e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e

~ demais disposicions de aplicacion, sempre que o 6rgano de contratacién o estime oportuno.
(Lugar, data e firma do propofiente)
L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéons de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado
ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula
35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion. No caso de que non se
indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do

TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/DE ... con DNI ............... e domicilio en .................. provincia
de................... r0a ..o n°........, en nome propio ou en representacion da
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EIMPIrESA. .\t , @ que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de execucion da obra - TitUIO: ...

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o seguinte:
% *, e que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA (EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION ... ... oot ey

(Lugar, data e firma do propofiente)

*(indicar s6 o0 % , non o importe)

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacidon, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que incluan o importe da subcontratacion expresado en
euros seran excluidas.

M) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D? con residencia provincia de
E roa n° con NIF n° en nome propio ou en nome e
‘I_r}\Li@presentac/o’n da empresa , con NIF e domicilio
Fiern provincia de roa n°

i teléfono & que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
A =TIUIO.
- Autoriza para que as comunicaciéns relacionadas co citado contrato se efectiien en calquera das
oria seﬂqumies formas:

b. Correo electronico.

(Lugar, data e firma do propofiente)
N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /D? con residencia provincia de

rua n° , con NIF n° en nome propio ou en home e
representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de rua n°
teléfono . @ que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de -Titulo:
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Certifica:
1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , Sendo o namero particular de
traballadores con discapacidade en persoal de , O que representa un %

(superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion especial de
execucion de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de caracteristicas do contrato e
ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba
persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no nimero que se indica na
epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de

rua n° , con NIF n° en nome propio ou en nome
e representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de rua n° teléfono

& que representa no procedemento de adxudicacién do contrato de - Titulo:

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente contrato
a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego)

(Lugar, data e firma do proporiente)
“G E L O_) indice de documentos que integran o sobre.

Fa@ge constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
~idocumentos que o integran, enunciado numericamente.

| |
[‘i 2.1.2.- Documentacion simplificada

~’Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior a cantidade indicada no
( .f-;'-f.-:afepjgr_afe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
4 N.}_aen‘én que presentar a seguinte documentaciéon:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O érgano de
contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas
particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1 se substitia por
unha declaracién responsable do licitador indicando que cumpre as condicidns establecidas
fegalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a
proposta de adxudicacién, debera acreditar ante o érgano de contratacién, previamente a
adxudicacion do contrato, a posesién e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara
con esta declaracion responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior & cantidade
indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) sé teran que
presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D% conDNI..................... edomicilioen, ...................ciiiiii
actuando en nome propio ou en representacion de ........................................... , con domicilio
2 ¢ T , , € en relacion co contrato de execucion das obras
QO
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Declara
Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de conformidade co

exposto no art. 146.4 do TRLCSP, comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor
recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o organo de contratacion, previamente a
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta
clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a
requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do cumprimento das condicions
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do epigrafe 4 do artigo

146 do TRLCSP.
(Lugar, data e firma do proporiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicidons de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado
ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula
35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion. No caso de que non se
indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do

TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

DDA . con DNI ................ e domicilio en .................. provincia
de................... P8 oo n°........, en nome propio ou en representacion da
EIMPIreSA. ...t , @ que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de execucion da obra - TitulO: ... ..

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o seguinte:
..... % *, e que se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

E [#]

4?’ om

A

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL

ADXUDICACION ... ..o o e i i

(Lugar, data e firma do proporiente)

*(indicar s6 0 %, non o importe)

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que incluan o importe da subcontratacion expresado en
euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electréonico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns

11
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Axustarase ao seguinte modelo:

D. D? con residencia provincia de

rua n° con NIF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa , con NIF e domicilio
en provincia de rua n°
teléfono & que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
STTEUIO. oo

Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectiien en calquera das
seguintes formas:

a. Fax:

b. Correo electrdnico:

(Lugar, data e firma do propofiente)
D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D. /D¢ con residencia provincia de

rua n° , con NIF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de rua n®
telefono , @ que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de -Titulo:
Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , Sendo o nimero particular de
traballadores con discapacidade en persoal de , O que representa un %

(superior ao 2%)

gi%\ Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do proporfiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion especial de
ﬁxeﬁ?cién de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do contrato e
gQL% xecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba
persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no nimero que se indica na
epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de

rua n° , con NIF n° en nome propio ou en nome
e representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de rua n° teléfono

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de - Titulo:

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente contrato
a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego)

(Lugar, data e firma do propofiente)
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F) Compromiso de adscribir 8 execucion os medios persoais ou materiais suficientes para
iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DJDE .. gpywrver . ... B, ... TR - EECEIIE conDNI ........................ edomicilioen ......................
provincia de ... rgaa ..o n° ......., en nome propio ou en
representacion da empreSa ...........oeoviiiiiiiiiiiiiie , @& que representa no procedemento

de adxudicacion do contrato de execucion da obra - Titulo: ... .. ... . e,

Declara que se compromete a adscribir & obra 0s medios persoais e materiais esixidos no anexo
IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que rexe a
contratacién a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d no caso de que a
oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do proporiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 6rgano de
contratacion podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do presente

prego.
G) indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion: factor prezo, os licitadores
non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".

Contera a proposicion econémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo Il deste prego.

: %L £ 43) Documentos: orixinais e copias.

_~"Ost¢documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto,
_,'-_") admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas gue
\-1.] se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

arla , ~\ ’ N
"4 \_.Q\_\'{u’ Garantia provisional.
En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da

constitucidon da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacidn.

Polo que respecta a cualificacién da documentacion presentada (defectos ou omisions corrixibles,
rexeitamento de proposiciéns e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao
disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei.

Para estes efectos a administracion comunicara por calquera dos medios indicados polo
contratista conforme a clausula 12.1.1.M) ou a clausutla 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle
os defectos ou aclaracidéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.
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A Mesa de Contratacién procedera en acto publico & apertura das ofertas econdmicas.
Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacion da Corporacién
ou perfil de contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con expresion
das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisidon destas Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicidns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaracions e contestaciéns pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admision de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisiéns.

15.2 Rexeitamento de proposicidns.

Se algunha proposicién non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacién, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,
en resolucion motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o dérgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicion non poida ser

cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificard esta

circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco

dias xustifiqguen as ditas ofertas, acompafiando a documentacion a que se refire o apartado 15.3.3

da presente clausula. A xustificacién realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos
_Tecnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

1@@3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean
.. nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se € inferior ao
prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sUa baixa porcentual é
superior a 16,67%

ic

,._,;\‘Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se &
inferior a outra en mais dun 13,33%

- Numero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores @ media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores
anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores @ media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun
6,67% desta, calcularase unha nova media sé coas ofertas que non estean no suposto indicado.
En todo caso, se o numero das restantes ofertas & inferior a tres, a nova media calcularase sobre
as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal
da oferta:

- Xustificacidn dos prezos ofertados

Volume de obra

14
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- Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados, dentro do
prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacién:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A) Materiais
A.1 Compra

. Carta de compromiso dos provedores

. Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de canteiras, almacen ou
similares)

- Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado ou prezo de
venda ao publico

B) Maquinaria

B.1 Aluguer e/ou contratacion

- Relacion da maquinaria con incitacidn detallada dos prezos
B.2 Medios propiocs

- Relacién detallada da maquinaria

C) Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
C E L desproporcionados a relacidén existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucidn e os
“medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta relacion nos prezos

I Soféttados.
/3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

' Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracién responsable da
" obra en execucion.

&’1\5 4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, duas ou mais empresas empaten na maior
puntuacién tera preferencia na adxudicaciéon aquela empresa que tefia no seu persoal maior
numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Disposicién adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacién do 25 de febreiro de 2000
(BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicion mais vantaxosa acreditan
ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispoha da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

"4 nan\

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.Ne 12.1.2.D.

15
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15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia &
adxudicacion do contrato ou & execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, ¢) a adxudicacion, d) antes da
formalizacion do contrato, e) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucion das obras, g) a
recepcion, etc. faculta a Corporacion a que proceda a incautacion da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados a administracion contratante e
demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tameén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para
a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracién tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acordase a adxudicacién no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicion, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente

apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire o
art. 152.3

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacién o érgano competente da Corporacion concretara a

EL Ldgségnacién do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccién da obra se realice
meL

tante contrato de servizos, previa a tramitacién do correspondente expediente de contratacidn.

“16) Adxudicacién

- 16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
Elgh It 20 5 .

I}cqa‘%r para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
A c-:c"d-n'{ados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suUas obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano de contratacion para obter de forma
directa a acreditacion diso.

b) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva por importe
do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion sexa a
oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o
caracter desproporcionado ou anormal da oferta e en funcién da documentaciéon que presente,
requiriraselle de conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantia a que se refire o
paragrafo anterior, preste unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacion,
excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido.
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Esta garantia complementaria constituirase separadamente e poderd ser devolta unha vez se
formalice a acta de recepcion.

A administracion podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucion provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte a administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da incautacion de anteriores avais
ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de
caucidn deberd informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que
poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado
pola administracién.

c) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometeron
a dedicar ou adscribir a execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:
- Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras.

B) n°® de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

- Medios materiais:

A) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion, arrendamento
con ou sen opcidn de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante
facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

B) De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicién) forman
parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

C) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

\ dD No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira
C\CEL: irrefutable a titularidade ou dispohibilidade dos devanditos medios materiais para a obra
{ ’D(t))xecto do presente contrato.

: tﬂ Né‘caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe 11.B
do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) debera presentar toda a documentacion
_éS|X|da na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa
“presentada na documentacion simplificada (clausula 12.1.2. do presente prego).

f g €) bl‘os supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacidén de que a empresa
/4 o f'ébnta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte,
pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP.

16.3 O érgano de Contratacion debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.
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l1l.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

- a) Se o contrato & susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacion non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacién aos licitadores e candidatos.

Unha vez franscorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacién do contrato o 6rgano de contratacidon requirird ao adxudicatario para
que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a aquel en
que recibise a notificacion para a formalizacion.

- b) Nos restantes casos, a formalizacién do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince
dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da adxudicacién aos licitadores e na
data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracion podera acordar a incautacién sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacion fose imputable 4 administracion, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

.\%L,‘E't-iw)r Acta de comprobacion do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
A \ % 1~ deSempregados.

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:

2%
; _‘?-L’kntes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
" ‘Rexistro do organo de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
Sdcretardocymentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
_axiita contratacién conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
co presente prego). O incumprimento desta obrigacion dara lugar a imposicién de penalidades nos
termos da clausula 33 ou a resolucién do contrato por incumprimento de obrigacidén esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizaciéon do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos
establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de sequridade e saude, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e satide, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de
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subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os
efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e saude, corresponderalle ao presidente da Corporacién
previo informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacidn a aprobacion do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporaciéon, a proposta do tecnico director
podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacién de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicién real
dos terreos, a suUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacion para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacion quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucidén das obras desde o
dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar a sua costa
un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién
provincial cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo |.20 “cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel debera manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condiciéns. Transcorrido ¢ devandito prazo o contratista debera retirar o

WCE r(:artel pola sua conta

o As| mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola sta conta os sinais indicativos de obras,
pengd“ precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no coédigo da circulacion e
niprmativa de prevencién de riscos Iaborals € a adoptar todas as precauciéns precisas desde o
~ “eomezo das obras ata a sua total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes
. motivados por incumprimento desta clausula.

Narle 18?‘2 Fotografias.

'O adxudlcatarlo debera acompafar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar a administracion en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucién e
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finalizacion das obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a
administracion libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacién de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccioén.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de
gue sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa practica da construcién.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condiciéns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucidn da
garantia definitiva o contratista respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a slia construcion, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas
medicions e certificacions parciais.

' LLo 21.4.- Demolicion e reconstrucién das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten

v‘f’&os ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o tecnlco director ordenara durante o curso da execucioén, e sempre

| antes da aprobacion da devolucién da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das

=1 "] unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar

Adret

a existencia de tales defectos ocultos.

ria g

G-‘? 5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracion

) '(,\ ~0%o prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por

parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccién das obras.

A direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacion da edificacién), o cal ditara as instrucions necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizacion daquelas e sinalara o ritmo de execucién conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. Non entanto, a Presidencia da Corporacion podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da
Corporacioén.
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23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencién de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a

sua efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestion de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e acciéns de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sia maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que
expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracién, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil €, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracién contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

ELs O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
: _;____“@Q)o prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depdsito.

4 ((\

1“1 27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacién dos materiais e instalaciéns, sen que
ar/stena dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacién
ﬁ.\(_ihw'devolucién da garantia definitiva,

Cando as obras incluan instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacién que se detallan na epigrafe 19 do cadro de
caracteristicas do contrato.
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Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a
licenza de obras ou imposto sobre construcidons, obras e instalaciéns, se procede, e o aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario € sen que supofia custo ningln para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que, no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que
sexan necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracion, asi como a
tramitacién ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracién, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracién, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por
conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucién material da obra.
Para estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en
cada certificacion de obra.

A mesma Direccion fixara o numero, forma e dimensidns e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para
o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control € independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos a execucion da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo sera asumido polo
contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30}Dere|tos do adxudicatario.

. 30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente
prego e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
dlsposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccion dada pola Disposicion final sexta do

etar JBI._I\I{;.\Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

N < - e )
~n<a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura:

Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade
contratante acompafado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao
director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez
cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a administracion
aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacion; no entanto, se
a documentacion presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sua
correccidon, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no
Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicién adicional trixésima terceira, o contratista tera a
obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistro administrativo para os efectos da sla remisién ao 6rgano administrativo ou unidade a
quen corresponda a sUa tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacion do o6rgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion do
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6rgano de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente que
emita o contratista

b) Prazo para o pago:

Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago, a
administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacién da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclua no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacion polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algun
erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a sla existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata
que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedicién da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omision ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sUa presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente.

30.3.- Dereito a suspensién do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicarlle a administracion cun mes de antelacion tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
\ diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 TRLCSP).

A\C E L ; 30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
“.condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

s : fal
- 731) Aboamento da obra executada.

31.1. Medicidns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
“Nreatari . s . . e . e
' """“P_rg‘gwo de prescriciéons técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo
" 74 hed&tempo anterior. O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas teflan que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direccion coa suficiente antelacion,
co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista. A falta de aviso anticipado,
cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisidns da
administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as mediciéons das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacién valorada a orixe.




CONCELLO
DE TEO

31.3.- Certificacions.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direcciéon Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Paqos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafnadas de relacion valorada
expedidas pola Direccién Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano competente
da Corporacién. En cada unha das certificacions a administracion retera a porcentaxe de control
de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sla presentacion en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que
se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificaciéns e variaciéns que se produzan na
medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcion das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do érgano de contratacion que tera por
unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes
requisitos:

=llo a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafando documentacion xustificativa da
“Propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Uutiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.

"I c¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou desaparezan.

d)_Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucion das cantidades
bcretaria aﬁﬁ’c&padas para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales
» ~c@'Materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompafiandoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procederd o aboamento da valoracion resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econdémico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito disporiible da anualidade do exercicio econémico de que
se trate.
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31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razon das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo
coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de
utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalizaciéon da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacién daqueles.

c) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompafarse dunha memoria explicativa
dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacién e devolucion estarase ao disposto no
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no
art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo
lugar as deducidns para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito. Para que a cesion do dereito de cobranza
tefa plena efectividade fronte a administracién, sera requisito imprescindible a notificacion
irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se
produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de
razdn no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento da
administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

~0
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L 3._2) Pf'grroqas.
" .Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
— ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dd unha prérroga do tempo que se lle sinalou o

__organo de contrataciéon podera concedela por un prazo que serd, polo menos, igual ac tempo

\' perd@io a non ser gue o contratista pedise outro menor,

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua
realizacién, asi como, dos prazos parciais sinalados para a stia execuciéon sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacién previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.
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A administracién tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de contratacion estara facultado para proceder a sua resolucién ou acordar a
continuidade da sua execucién con imposicién de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacion técnica da
modificacion e a aprobacion econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccion da modificacién do proxecto debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao
organo de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres
dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao o6rgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s6 poderan introducirse variaciéns sen necesidade de
previa aprobacion cando estas consistan na alteracién no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido

nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
¢ L L geertificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
\ e intddducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas
; . tales variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final
“\s\citada.

|

\ 34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se
' g7 _,gppr'gsn de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP,
nreld =

Ne“caso de que a modificacion supofia supresion ou reducion de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na suUa documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.

Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacion da prestacion correspondente, na
que podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se
concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) € 174.b) do TRLCSP.

- Modificacions previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
- Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificacions non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:
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e |nadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redacciéon do proxecto ou das
especificacions técnicas.

e |Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacién por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico,
arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade & adxudicacion
do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida
de acordo cunha boa practica profesional na elaboracion do proxecto ou na redaccion das
especificacidons técnicas.

s Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestaciéon nos termos
inicialmente definidos.

e Conveniencia de incorporar a prestacién avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispofibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise
con posterioridade a adxudicacion do contrato.

e Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacion do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar as
condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as variaciéns
estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicidons
esenciais de licitacion e adxudicacién do contrato nos seguintes casos:

e cando a modificacion varie substancialmente a funciéon e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

e cando a modificacidn altere a relacién entre a prestacion contratada e o prezo, tal € como esa
relacion quedou definida polas condiciéns da adxudicacién.

e cando para a realizacién da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente

distintas.

'CC,L.”':.O cando as modificacions do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do

<p£§zo de adxudicacidon do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non
podera superar este limite.

en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que 0s
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as

8 1 W raly 1’."._-
<(\O '\-ﬁN‘brmuladas
s\

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducién de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracién, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o drgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias
naturais contados desde a notificacién de aprobacion da modificacién. A non constitucion da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucioén do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.
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35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacién expresa polo 6rgano de contratacion da cesién. A non constitucion da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicidns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestaciéns parciais
que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima
establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas
obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resolucién do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas & administracién contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construciéon e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcién.

O contratista estd obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
Ls dentro dos prazos e conforme as condicidéns establecidas no art. 228 do TRLCSP

Neeriee, "é@} Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

% A administracion contratante, a través da Direccién da obra ou outros técnicos designados polo
I, 6rgano de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
/adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que

,..[_I_.Q?‘”-EE:‘*'-PG” neles.

_\i;jti“[al caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condicidbns de
subcontratacién ou subministracion de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo
de pago.

Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de
cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago
legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de
aplicacion.

Estas obrigacions considéranse condicions esenciais de execucidn, cuxo incumprimento, ademais
das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicién das penalidades
establecidas para a demora na execucién previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacién minima de 45 dias habiles.
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A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacion de asistir a recepcién da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacidon o representante da administracién remitiralle un exemplar
para que no prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre as que
resolvera o 6rgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para
remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectle, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcién, o érgano de contratacién debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta da
liquidacién do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula
31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracion dun ano a contar desde a recepcidén das obras excepto
nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e conservacion das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a
sua reparacion executaraos administracién contratante, por conta do contratista.

CEL;
3§I biquidacion e devolucion da garantia definitiva.

A _T'f*f'l{ A) Obras contratadas pola Deputacion.

= i Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
- “da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
B¢ "'ﬂ.";fre,stt?-.(ose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no

_ﬂ‘_“_.@¢§?236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucion ou
" cancelacién da garantia e a liquidacién, no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicandose ao
pago destas Ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéons ao contratista para a debida reparacion do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacion
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacion do prazo de garantia.

Non entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o 6rgano de
contratacion podera ordenar a sUa execucidén a outra empresa, correndo 8 conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo & garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.
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B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucidén especificas do presente contrato o incumprimento das
condicions especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as dlas partes
quedan sometidas expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) € no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucion asi como as demais disposicidns de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento,; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sla falta, as normas de dereito privado.

.o ELLAs cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste
\ cc%t{ato seran resoltos polo érgano de contratacién, cuxos acordos poran fin a via administrativa e
*contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
] :reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion
|potestativo e sen prexuizo da interposicién de calguera outro recurso que os interesados estimen
./ procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor
Acretar@regrso especial en materia de contratacion.

| .

iro de 2018
45/ /’
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

ACONDICIONAMENTO E REPARACION DE PAVILLON DEPORTIVO

1. PROXECTO RAMALLOSA, TILOS E LOCAIS DO XULGADO E POLICIA LOCAL
A. Clasificacién de produtos por

2. CODIFICACION actividades (CPA-2009)
B. Vocabulario comun de 45212290-5
contratos (CPV) 45313100-5

A) Obras anuais:
Base imponible 57.797,59 €

3. ORZAMENTO Importe IVE 12.137.49 € 69.935,08 € (IVE ENGADIDO)
Total 69.935,08 €
Base impoifiible: 57.797,59 €
10% (modificacion de proxecto). 5.779,76 €
- VALORIESTIMADO 10% (certificacion final): 5.779,76 €
Total: 69.357,11 €
4. BIS. REGULACION a) contrato non suxeito a regulacién harmonizada
HARMONIZADA
5. APLICACION
ORZAMENTARIA 933.619.03
6. PRAZO DE EXECUCION Tres (3) meses
7. CLASIFICACION ESIXIDA o Non se esixe
8. CLASIFICACION PARA :
EFECTOS DE Gjupo su:)grupo cate1gor|a
ACREDITACION DE
SOLVENCIA. C 6 1
1.- Rexistro xeral da administracién convocante con domicilio en travesia da
Ramallosa n° 38, CP 15883, Teo
e 2.- Oficina de Correos
ig.RLEUS%‘;ﬁ'BCEION DE Comunicacion do envio por medio de oficina de Correos:
?)FERTAS Domicilio da entidade contratante: travesia da Ramallosa n° 38, CP 15883,
N Teo
N° de FAX da entidade contratante 981 809401
a Correo electrénico da entidade contratante secretaria@concellodeteo.com
A
R AROTOE Tramitacion ordinaria: 26 dias naturais (ver Clausula 11)

PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

11. DOCUMENTACION QUE SE ; e ;
HA PRESENTAR SEGUNDO O Simplificada 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

IMPORTE A QUE SE REFIRE A
CLAUSULA 12.1.2. e 16.1.e)

12. PORCENTAXE

] 0 o
SUBCONTRATACION 40 % do prezo de adxudicacién

13. COMPROMISO DE
CONTRATAR A o NON SE ESIXE
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS
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14. PERFIL DE
CONTRATANTE

Direccion paxina web: www.teo.gal

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de adxudicacién IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

non

17. REVISION DE PREZOS

NON PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDADE

Ver clausula 29

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION A CONTA
DO CONTRATISTA

600 €

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: paxina web: www.teo.gal
TELEFONO: 981 815700
CORREO ELECTRONICO secretaria@concellodeteo.com

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Teo
NIF P1508300-I

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE: Intervencion

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA: Contratacion

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: 0-3/18

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:
Concello de Teo, travesia da Ramalllosa n® 38 CP 15883 TEO
Perfil do contratante do concello: www.teo.gal
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /D23 con domicilio en :

raa , n° , teléfono , con DNI (ou pasaporte
ou documento que o substitia) N° actuando en nome propio (ou en
representacion de , DNI ou NIF N° e con
domicilio en ,raa , n° telefono

Toma parte no procedemento aberto cun unico criterio de valoraciéon (factor prezo) para a
adxudicacion da execucion das obras comprendidas no Proxecto de
, € a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE................. Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe................. euros
C)TOTAL(A+B)....cccoiiii EUROS

2°- Cofilece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

3°.- Acompafa a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacién (indiquese o que proceda).
- Non concorre con empresas vinculadas.
- Concorre coals seguinte/s empresa/s:;

Denominacién

NIF

© de de 201

2N O LICITADOR (asinado e rubricado)

Vi I - Q-‘\
‘2 o ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1)
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacién das obras de (2)
presentada por

Teléfono

Fax

de de 201 _

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto

na clausula 12.
(2) Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe 21 do

anexo | do presente prego)
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A
EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS: A empresa licitadora debera adscribir & execucion da obra os medios persoais
que se especifican no proxecto de obra.

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS: A empresa licitadora debera adscribir a execucion da obra os medios materiais
que se especifican no proxecto de obra.

CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2, EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

DILIXENCIA - Que estendo eu, secretaria do Concello, para facer constar que o presente
Prego de Clausulas, cos seus correspondentes anexos, composto de 34 folios,
numerados, foi aprobado por Resoluciéon da Alcaldia de data 22 de xaneiro de 2018.
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