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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN
DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN
UNICO CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacién do contrato

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucién das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou Estudo Basico de
Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion
de residuos de construcion e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicién entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.
1.2) Delimitaciéon do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade que figura no art. 14.1
do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacién.

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as stias propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
gue o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econémica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacions econdémicas que se derivan para a administracion do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada ng epigrafe 5"d\o
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual: 00 o

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polg §u
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e segt
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Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido & condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revision de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ninglin caso a revisién
de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacién da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periodica e predeterminada
de prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sua formalizacion, e conforme & férmula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucién.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogara cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os que no seu caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade & reducion do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administracion aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o
adxudicatario.

ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
ha g;(s circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sua
ia-eéconbémica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a
Befi;@ a clausula seguinte)
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7) Clasificacién do contratista.

Para contratar coa administracion a execucion dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior & cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefa previamente a correspondente clasificacién, segundo resulte do proxecto ou
documentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacion
correspondente a sua solvencia economica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos

documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Uniéns temporais de empresas.

A administraciéon poderé contratar con uniéns de empresarios que se constitian temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacion de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e
acreditar a sta capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a union temporal debera formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF das unions temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacién, e a sta duracion sera coincidente coa do

contrato ata a sta extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion.

Il.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun unico criterio de valoracion: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase a empresa que presente a oferta econdémica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego
relacion coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio e perfil de contratante,

10.1. Anuncio
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10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire
0 presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 142 e
53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Auténoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 14
e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacién publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado e
Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico a informacion
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacién referente as
licitacions abertas a través de internet na direccion que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a requlacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposicions para poder tomar parte na licitaciéon presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacién e requisitos
esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposiciéns se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
6rgano de contratacion a remisién da oferta mediante fax, telegrama ou correo electrénico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non serd admitida a proposicién se ¢
recibida polo 6rgano de Contratacién con posterioridade a data da terminacion do prazo sinalado
no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentaciéon que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

11.A.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare
de tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposiciéns sera de trece dias naturais,
contados desde o dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacion de proposiciéns, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte
ao da publicacién do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a requlacidén harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada o prazo de presentacion de
proposicions serd de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio
a Comision Europea (Diario Oficial da Union Europea).

6\’ -“ﬁ EE)\Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electronicos
ads pregos e'\a documentacion complementaria. Ademais podera reducirse en 7 dias mais cando
0s anncios se ireparen e envien por medios electronicos, informaticos ou telematicos.

) O _devandito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
\ (? x{istificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o
'éfo I° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP)
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11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacion a remisién da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicién se é recibida polo
érgano de contratacion con posterioridade & data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.

12) Proposiciéns: documentacion.
12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacién”.

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade indicada
na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacion completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitua.

A-2) Persoas xuridicas: - Escritura de constitucion ou modificacién no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacién mercantil que lle
sexa aplicable. Se non o fora: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion,
estatutos ou acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cédigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Union Europea
acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa lexislaciéon do Estado
onde estan establecidos ou mediante a presentacion dunha declaracién xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns

comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafiolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricibn no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacién dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposiciéns comunitarias de aplicacion (Disposicién
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias. Y

\ . : o
1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sua capacidade de obr&f ¢
Mision Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou da Ofl-
en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.
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2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes &
Union Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Misidn Diplomatica
Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa
admite & sta vez a participacion de empresas espafiolas na contratacién coa administracion en
forma substancialmente andloga.

Nos contratos suxeitos a regulaciéon harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade
en relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacién Publica da
Organizacién Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a xurisdicion
dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP).

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espania.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados ou de representantes para as slUas operaciéns e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actiie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica, debera
acompafarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome concorre
perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricién sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades:

Declaracién responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibicions para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP,
axustado ao seguinte modelo:

D/DE .. .............. con DNI................. e domicilio en ................... provincia de ........... raa
....................... n°............ en nome propio ou en representacion da empresa...................... &
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra - Titulo:
........................................................................................................... declara que nin a
empresa nin 0s seus administradores ou érganos de direccién estan incursos en prohibiciéns de
contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Sequridade Social.

N (Lugar, data e firma do propofiente)

ocumento z?;lasificacién empresarial:

xpedida pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa do Ministerio de
~Organo correspondente da Comunidade Autonoma de Galicia) de estar clasificado
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nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificacion conforme o disposto na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafolas de estados membros da Comunidade Europea que
non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano de contratacion a sua
solvencia econdmica na forma prevista no apartado g) da presente clausula) e a solvencia técnica
na forma prevista no apartado g) da presente clausula.

G) Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia econémica e financeira e a solvencia técnica:

- Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo |, epigrafe 8.

- Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O volume
anual de negocios do licitador acreditarase por medio das slas contas anuais aprobadas e
depositadas no rexistro mercantil, se o empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en
caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios
individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. Solvencia técnhica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza executadas no
curso dos Ultimos dez ultimos anos, acompafada de certificados de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

Solvencia econémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua solvencia
econdémica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior
volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor
estimado do contrato, cando a sua duracién non sexa superior a un ano, € polo menos unha vez e
media o valor anual medio do contrato se a sua duracion & superior a un ano.

Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sUa solvencia técnica cando o
importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior ao 70% do valor
estimado do contrato, ou da sUa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do

contrato.

O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica no epigrafe 4 do cadro
de caracteristicas.

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacion correspondente que
substitlia a solvencia, deberan xustificar a sita solvencia econdmica e financeira e a sua solvencia
técnica e, en consecuencia, non se establece excepcion de presentacion desta por razon da
contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir a execucion os medios persoais ou materiais suficientes para
iso.
Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D % gsszmpemsimvssitiis con DN/ ........................ e domicilio en .............
LA n° ......., en nome propio ou en representac; _ _
a que representa no procedemento de \a(hf B bn - do

contrato de execucion da obra - THUIO: ... D 1 e W




CONCELLO
DE TEO

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no anexo
IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que rexe a
contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d) no caso de que a
oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do proporiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacidn
esencial para os efectos establecidos no art. 223f TRLCSP. Non obstante o érgano de
contratacion podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do presente
prego.

I) Unidns temporais de empresas.

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlen, participacion de cada unha
delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Autonomas e rexistro voluntario de documentacién de empresas contratistas da
Deputacion da Coruia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafiando a correspondente
certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP, nese caso estaran
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracion
poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou
comprobar a sua exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafiaran unha
copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de inscriciéon no
Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de
empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro
de convenios, publicada no BOP num. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacién para a cesion de informacion relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo;

D/D3. . con residencia en..................... provincia de .................. rua
...................... n°........., DNI n°. ............ en nome propio, ou da empresa
.......................... ........ 8 que representa no procedemento de adxudicacion do

Autoriza & administracion contratante a solicitar a cesion da informacion por medios informaticos
ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das stias obrigaciéns tributarias
co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratacion do
expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgénica 15/1999 do 13 de
decembro de proteccion de datos de cardcter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas

oD fisicas e a Lei_do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e
\ emais drsposicions de aplicacion, sempre que o ¢rgano de contratacion o estime oportuno.
24 b
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Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condiciéns de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado
ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula
35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracién. No caso de que non se
indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do

TRLCSP.
MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/D% . ... con DNI ................ e domicilio en .................. provincia
de.............o... 08 oo ne......., en nome propio ou en representacion da
EIMPIOSA. ...\ i , & que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de execucion da 0bra - TItUIO: ... e et et

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o seguinte:
..... % *, e que se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A4
PREZOS DA OFERTA (EXPRESADO EN %) *

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION ... c.ccv i e e ety

(Lugar, data e firma do proporiente)

*(indicar s6 0 % , non o importe)

As ofertas que non indiqguen a porcentaxe de subcontratacion, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién expresado en

euros seran excluidas.
M) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D? con residencia provincia de

rua n° con NIF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa , con NIF e domicilio
en provincia de rua

teléfono & que representa no procedemento de adxudﬁcacfc’;e

ST IO e O‘\'.

Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efec%iren :
sequintes formas: \af

a. Fax:
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b. Correo electrénico:

(Lugar, data e firma do proporiente)
N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /D¢ con residencia provincia de

raa n° , con NIF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de raa n°®
teléfono , & que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de -Titulo:
Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , Sendo o numero particular de
traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un %

(superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial de
execucion de contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de caracteristicas do contrato e
ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba
persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no nimero que se indica na
epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de

raa n° , con NIF n° en nome propio ou en home
e representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de rua n° teléfono

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de - Titulo:

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucién do presente contrato
a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego)

(Lugar, data e firma do proporiente)
0) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

o) 'CtE liC:tadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior & cantidade indicada no
7 1.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
sentar a seguinte documentacion:

£l

) ana@ n responsable.

10
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De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O 6rgano de
contratacién, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas
particulares que a achega inicial da documentacion establecida no apartado 1 se substitua por
unha declaracion responsable do licitador indicando que cumpre as condicidns establecidas
legalmente para contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a
proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o oérgano de contrataciéon, previamente a
adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara
con esta declaracion responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior a cantidade
indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) s6 teran que
presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D2 conDNI..................... edomicilioen, ..............c...ccciiiiiiiiiin,
actuando en nome propio ou en representacion de ....................cccoiiiiiiiiiiiiiinin , con domicilio
T , , € en relacion co contrato de execucion das obras
QO

Declara

Que cumpre as condiciéns establecidas para contratar coa administracion de conformidade co
exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor
recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o ¢rgano de contratacion, previamente a
adxudicacién do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta
clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a
requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do cumprimento das condicions
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do epigrafe 4 do artigo

146 do TRLCSP.
(Lugar, data e firma do proporniente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado
ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula
35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion. No caso de que non se
indigue no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do

TRLCSP.
MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/DA ... con DNI ... e domicilio en .................. provincia
de................... a ... n°......., en nome propio ou en representacion da
EMPIESA . ... it , & que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de execucion da 0bra - TItUIO. ... .o e

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o seguinte:
..... % *, e que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADQO EN %)*

1
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TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION ... ... oo v et e v e e ey

(Lugar, data e firma do propofiente)

*(indicar so 0 % ., non o importe)

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién expresado en
euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electrénico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D? con residencia provincia de

rua n° con NIF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa , con NIF e domicilio
en provincia de raa n°
teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
STTUIO: (e O

Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectiien en calquera das
seguintes formas:

a. Fax:

b. Correo electronico:

(Lugar, data e firma do propofiente)
D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D. /D¢ con residencia provincia de

rua n° , con NIF n° en nome propio ou en nome e

representacion da empresa con NIF e domicilio

en provincia de rua n°

teléfono , @ que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de -Titulo:

Certifica:

1°) Que-o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero particular de
gballadores~con discapacidade en persoal de , O que representa un %

"_ﬂ_\_Que pgz::e%axe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %

12
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De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion especial de
execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do contrato e
ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba
persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no nimero que se indica na
epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de

rua n° , con NIF n° en nome propio ou en home
e representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de rua n° teléfono

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de - Titulo:

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente contrato
a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do

presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais suficientes para
iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D? conDNI ........................ edomicilioen ......................
provincia de .................cciiiiin rga ..ol n® ......., en nome propio ou en
representacion da empresSa ... , 8 que representa no procedemento

de adxudicacion do contrato de execucion da obra - Titulo: ... .. i,

Declara que se compromete a adscribir & obra os medios persoais e materiais esixidos no anexo
IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que rexe a
contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d no caso de que a

oferta sexa a mais vantaxosa.
(Lugar, data e firma do propofiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o o6rgano de
contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do presente

prego.
G) indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion: factor prezo, os licitadores
non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta economica". CEL

Contera a proposiciéon econdémica formulada estritamente conforme o n@aelo;t
anexo Il deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

2

13
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Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta a cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisiéns corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacion), estarase ao
disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei.

Para estes efectos a administracion comunicard por calquera dos medios indicados polo
contratista conforme a clausula 12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle
os defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procederd en acto publico & apertura das ofertas econdmicas.
Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacién da Corporacién
ou perfil de contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con expresion
das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisién destas ultimas.

As ofertas que correspondan a proposiciéns rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicién convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaraciéns e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admision de ofertas, ou o de correccién ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposiciéon non gardase concordancia coa documentacién examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,
en resolucién motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o 6rgano de contratacién presuma fundadamente que a proposicién non poida ser
cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco
dias xustifiquen as ditas ofertas, acompariando a documentacion a que se refire o apartado 15.3.3
nte clausula. A xustlflcamon realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos

&

\/\’, &cnicys co fin. de gue emitan o correspondente informe.
7 L5 32 : nsu:ler‘,arase en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean
5 "05 Qegu teséupostos
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- Nimero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se € inferior ao
prezo de licitacién en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é
superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se é
inferior a outra en mais dun 13,33%

- Nimero de ofertas: 3. Serén ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores 4 media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores
anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores a media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita
media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais dun
6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado.
En todo caso, se o nimero das restantes ofertas & inferior a tres, a nova media calcularase sobre

as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal
da oferta:

- Xustificacién dos prezos ofertados
- Volume de obra
- Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electronica).

Os licitadores con ofertas iniciaimente, con valores anormais ou desproporcionados, dentro do
prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A) Materiais
A.1 Compra

. Carta de compromiso dos provedores

. Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de canteiras, almacén ou
similares)

- Relacién detallada dos medios propios con indicacion do seu custo individualizado ou prezo de
venda ao publico

B) Magquinaria WC LLO
B.1 Aluguer e/ou contratacion 00 o

- Relacidn da maquinaria con incitacion detallada dos prezos

B.2 Medios propios

- Relacién detallada da maquinaria Secrétarfa“

N
?.
LN (. ] naﬂl-ﬁ‘\

P
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C) Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obra:

Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucién e os
medios persoais e materiais que dispdén e determinar como incide esta relacién nos prezos
ofertados.

3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracién responsable da
obra en execucién.

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, dias ou mais empresas empaten na maior
puntuacién tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior
numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Disposicion adicional 47 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000
(BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto 4 proposiciéon mais vantaxosa acreditan
ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
preferencia na adxudicacion do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién esixida nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D.

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou a execucion da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, c) a adxudicacioén, d) antes da
formalizacién do contrato, e) a comprobacion do replanteo, f) o inicio e execucidon das obras, g) a
recepcion, etc. faculta a Corporacion a que proceda & incautacion da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados a administracién contratante e
demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tameén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para
a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

N ggﬂg?jae que a administracién non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados
= pe\rtura das proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sla proposicion, de
i idade ;o disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente

| _J%
A I| 74 2

Y
T

' Q&f}g{[@;cién de director de obra:
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No acordo ou resolucion de adxudicacion o 6rgano competente da Corporacion concretara a
designacién do técnico-director da obra e nagueles casos en que a Direccidén da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion.

16) Adxudicacion

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicaciéon requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érgano de contratacion para obter de forma
directa a acreditacion diso.

b) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe
do 5 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion sexa a
oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o
caracter desproporcionado ou anormal da oferta e en funcién da documentacion que presente,
requiriraselle de conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantia a que se refire o
paragrafo anterior, preste unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacion,
excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido.
Esta garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta unha vez se
formalice a acta de recepcion.

A administracion podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucién provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte & administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da incautacion de anteriores avais
ou seguros de caucién, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de
caucion debera informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que
poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado

pola administracion.

c) Acreditacién de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometeron
a dedicar ou adscribir a execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

- Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, dosTesponsable ou
responsables das obras.

acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

- Medios materiais:

A) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion=atrgndamento
con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no s?u ‘casy
facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions. PR
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B) De igual modo podera acreditarse mediante certificacion de que os citados medios (que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicién) forman
parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

C) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacién de inscricion no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

dD No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira
irrefutable a titularidade ou dispofiibilidade dos devanditos medios materiais para a obra
obxecto do presente contrato.

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe 11.B
do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) debera presentar toda a documentacion
esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa
presentada na documentacion simplificada (clausula 12.1.2. do presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacion ao licitador seguinte,
pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP.

16.3 O organo de Contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacién notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

lIl.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizacién do contrato.

- a) Se o contrato € susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacion non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacién da adxudicacidn aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacion do contrato o 6rgano de contratacion requirira ao adxudicatario para
que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a aquel en
que recibise a notificacion para a formalizacion.

- b) Nos restantes casos, a formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince
dias hébiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacién aos licitadores e na
data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu caso esixise.

< D Be/a Elzausa da non formalizacién fose imputable a administracion, indemnizarase ao contratista
do danos\e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

&uc:éN DO CONTRATO.
=)
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18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do odrgano de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacién xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego). O incumprimento desta obrigacién dara lugar & imposicion de penalidades nos
termos da clausula 33 ou a resolucidn do contrato por incumprimento de obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte a formalizacién do contrato efectuarase a comprobacién do replanteo, na
data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificaciéon, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacion de replanteo, a sta
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacién de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste caso, para os
efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e saude, corresponderalle ao presidente da Corporacion
previo informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacidén a aprobacion do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presentacién do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e satde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e dispesicion real
dos terreos, a stia idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo directgr das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacion para inicialas, facepdpse constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacion &e'ﬂgg_'_ﬁgﬁtiﬁc do o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucion dds ekras dssde o
dia seguinte ao da firma da acta. ooy
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19) Carteis e sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar & sta costa
un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracién
provincial cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo .20 “cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicions. Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o
cartel pola suia conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola stia conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacién, etc., de conformidade co disposto no codigo da circulacién e
normativa de prevencién de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompafiar a cada certificaciéon de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a stia contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da suUa
realizacion.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario debera entregar a administracion en formato dixital
con firma electronica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e
finalizaciéon das obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a
administracion libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de
que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcién e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicions convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
o Bometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
3 otive(ﬁa’yde‘msbn

ras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucion da
ﬁni iva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela

sh-que sexa eximente, nin lle dea dereito ningun, a circunstancia de que os
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representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a sta construcién, as partes e
unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas
mediciéns e certificacidns parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéons para crer que existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucién, e sempre
antes da aprobaciéon da devoluciéon da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das
unidades de obra en que se dean aqguelas circunstancias, ou as acciéns precisas para comprobar
a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade & expiracion
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditara as instruciéns necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizaciéon daquelas e sinalara o ritmo de execucidn conveniente, mediante as
anotaciéns correspondentes no libro de ordes. Non entanto, a Presidencia da Corporacién podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funciéns aos técnicos da

Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacién da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a

slia efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestién de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, pe: mFaQ _
calguera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoél? a sifa’
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extuﬁgu E'.;_'
expire o prazo de garantia da obra. [lon
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Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos danos causados a
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e deposito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalaciéns, sen que
tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion
da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalacions tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria deberd realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacién en
diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencion a
licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalacions, se procede, e o aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningln para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalacions e equipos que, no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que
sexan necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracién, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccién ordenara a unha empresa especializada neste tipo de

controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e

unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por

conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execuciéon material da obra.

Bra 3ra estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en
ada er‘tlflcamon de obra.

A ireccion fixara o nimero, forma e dimensions e demais caracteristicas que deben
pre nlr s m@stras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicién xeral para
25 SRimestableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.
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Este control é independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion da obra
fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
verificar se se emendaron os defectos observados, o devandito custo serd asumido polo
contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicion final sexta do
R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura:

Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse a entidade
contratante acompafiado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao
director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez
cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a administracion
aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacion; no entanto, se
a documentacion presentada adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a sua
correccion, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no
Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a
obrigacién de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistro administrativo para os efectos da sua remisién ao érgano administrativo ou unidade a
quen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incluese a identificacién do 6rgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion do
6rgano de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente que

emita o contratista
b) Prazo para o pago:

Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago, a
administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucion da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccidn, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizaciéon polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais e art. 216.4 do TRLCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificaciéon contefia algun
erro ou omisién, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a ce‘ .

expresamente e por escrito a sUa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non s&jm
que se emenden os defectos que contivese a certificacién, computandose, por ta&;% o: g
esixir o xuro de mora a partir da exped10|on da certificacién emendada.
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defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sta presentacién en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacién tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspension, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 TRLCSP).

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior. O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado a avisar a direcciéon coa suficiente antelacion,
co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista. A falta de aviso anticipado,
cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisiéns da
administracion sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base as medicidns das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacion valorada & orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacién valorada e
tramitaranse pola Direccién Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da stia conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acompafiadas de relacion valorada
expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente
da Corporacion. En cada unha das certificacions a administracién retera a porcentaxe de control
de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sUa presentacion en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

0 D/'ffactura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que
O . € detallan na eplgrafe 21 do anexo | do presente prego.
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Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do 6rgano de contratacién que tera por
unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes
requisitos:
a) Que exista peticién expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracion ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucion das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales
materiais. Este Plan elaborarao a Direccién de Obra acompafiandoo coa relaciéon valorada.

e) Que o contratista constitla aval de acordo co previsto ho 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracidn resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econdémico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do exercicio econdémico de que

se trate.
31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razoén das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo
coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de
utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o0 aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacion daqueles.

c) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria explicativa
dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitta aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste p@“a

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarasex
apartado 31.4.2. o
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Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucion previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no
art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito 4 cancelacién total ou parcial destas garantias a medida que vaian tendo
lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito. Para que a cesion do dereito de cobranza
tefia plena efectividade fronte a administracion, serd requisito imprescindible a notificacién
irrefutable a esta do acordo de cesiéon. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se
produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de
razon no Libro de Rexistro de Transmisiéns de Certificacions.

Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesidén, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento da
administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle d4 unha prérroga do tempo que se lle sinalou o
6rgano de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua
realizacidn, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sUa execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucion do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcion de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

A administracién tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o dérgano de contratacion estara facultado para proceder a sua resolucién ou acordar a
continuidade da sua execucion con imposicion de novas penalidades.

34) Modificacions de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificacions nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacion e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
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organo de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, hun prazo non inferior a tres
dias, formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao 6rgano de contratacién, previa audiencia ao
contratista, fiscalizaciéon do gasto e existencia de crédito.

Non obstante o disposto no apartado 1° sé poderan introducirse variaciéns sen necesidade de
previa aprobacion cando estas consistan na alteracion no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do TRLCSP).

As variacions mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas
tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a certificacion final

citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP.

No caso de que a modificacion supofia supresion ou reducién de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacion do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacidons complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na sta documentacion preparatoria, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente.

Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacién da prestacion correspondente, na
que podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacion de contratos complementarios se
concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) € 174.b) do TRLCSP.

- Modificaciéns previstas na documentacion que rexe a licitacién:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
- Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificaciéns non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

e Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccion do proxecto ou das
especificacions técnicas.

o Inadecuacién do proxecto ou das especificacidons da prestacidn por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoldxico, hidrico,
arqueoloxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade a adxudicacién
do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida
de acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccién das
especificacions técnicas.

e Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizaciéon da prestacic termos
inicialmente definidos.
2 G E, L \
» Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a mel OrENNC __r@mentja,

sempre que a sua dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da tecnlc
con posterioridade a adxudicacion do contrato.
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e Necesidade de axustar a prestacion a especificacidns técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacidén do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar as
condiciéns esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as variacidons
estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicions
esenciais de licitacién e adxudicacion do contrato nos seguintes casos:

e cando a modificacion varie substancialmente a funcién e caracteristicas esenciais da
prestacién inicialmente contratada.

e cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa
relacion quedou definida polas condiciéns da adxudicacion.

e cando para a realizacién da prestacién modificada fose necesaria unha habilitacién profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente
distintas.

e cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do
prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non
podera superar este limite.

e en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacion outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as
formuladas.

34.3.- Cando as modificacions supofian a introducion de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o 6érgano de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias
naturais contados desde a notificacion de aprobacion da modificacion. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pola Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesidn de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizacién do 6rgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicidns
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

e
O 'esiongr?b\deberé constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
Jele utor\f‘x‘acién expresa polo organo de contratacién da cesién. A non constitucién da
entro c}e devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

i b)Quliconfratacion
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Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizaciéon parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do organo competente da Corporacion, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacions parciais
que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima
establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido no
epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas
obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resolucion do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas a administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicions
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
construcion e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcién.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicidns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracion contratante, a través da Direccidn da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que

participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condicions de
subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo
de pago.

Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de
cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacién dentro dos prazos de pago
legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de
aplicacién.

Estas obrigacions considéranse condicidns esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais
das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicion das penalidades
establecidas para a demora na execucién previstas no presente prego.

36) Recepcidn das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcién das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcidén da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitira
para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportuna Dﬁo

resolvera o 6rgano de contratacién. o it

un exemplar orixinal cada un deles.
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Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instruciéns precisas fixando un prazo para
remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectle, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contrataciéon debera
aprobar a certificacién final das obras executadas, que lle seré aboada ao contratista a conta da
liquidacién do contrato. En canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na clausula
31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcién das obras excepto
nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado & garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a
sUa reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liquidacion e devolucion da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucion ou
cancelacion da garantia e a liquidacion, no seu caso, das obrigacions pendentes aplicandose ao
pago destas ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacién do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacion
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

Non entanto, no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas, o 6rgano de
contratacion podera ordenar a sUa execucidén a outra empresa, correndo 4 conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo 4 garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.

B.1) Sera de aplicacién o establecido no apartado A da presente clausula.

PSS

2) Ademais, calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser
ir;!anci?_t?o integramente polo concello contratante.

llayera galdo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado
0 A eedl)
ran polo concello contratante.
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39) Causas de resolucion.
Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condicions especiais de execucion establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucién de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente a lexislacidn de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Autonoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucién asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sUa falta, as normas de dereito privado.

As cuestiéns litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacién, resolucion e efectos deste
contrato seran resoltos polo 6rgano de contratacién, cuxos acordos poran fin a via administrativa e
contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicion, previa interposicién, no seu caso, do recurso de reposicién
potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor
o recurso especial en materia de contratacion.

Teo, 14 de no,ve' ro de 2017
O alcalde ./

Rafael 07 sto Edreira
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ANEXO |: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

REURBANIZACION DO NUCLEO DE RIBAS, OZAS (FASE |)

2. CODIFICACION

A. Clasificacion de produtos por
actividades (CPA-2009)

B. Vocabulario comun de 45231110-9
contratos (CPV) 45233222-1

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais:
Base imporiible 197.705,05 €

importe IVE 41.518,06 € 239.223,11 € (IVE ENGADIDO)

Total 239.223,11 €

Base impofiible: 197.705,05 €

10% (modificacion de proxecto): 19.770,50 €
VALORIESTINADO 10% (certificacion final): 19.770.50 €

Total: 237.246,05 €

4. BIS. REGULACION
HARMONIZADA

a) contrato non suxeito a regulacion harmonizada

5. APLICACION
ORZAMENTARIA

450.619.00

6. PRAZO DE EXECUCION

Tres (3) meses

7. CLASIFICACION ESIXIDA

o Non se esixe

8. CLASIFICACION PARA

EFECTOS DE Grgpo su?t))g;:upso categgna

ACREDITACION DE T

SOLVENCIA. E 1 2
1.- Rexistro xeral da administracion convocante con domicilio en travesia da
Ramallosa n° 38, CP 15883, Teo
2.- Oficina de Correos

g'RLEUSGEﬁI?'A?(I:EION DE Comunicacién do envio por medio de oficina de Correos:

OFERTAS Domicilio da entidade contratante: travesia da Ramallosa n°® 38, CP 15883,
Teo
N° de FAX da entidade contratante 981 809401
Correo electronico da entidade contratante secretaria@teo.qgal

10. PRAZO DE

PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

Tramitacién ordinaria: 26 dias naturais (ver Clausula 11)

11. DOCUMENTACION QUE SE
HA PRESENTAR SEGUNDO O

HMPORTFE.A QUE SE REFIRE A

CLAU ULA‘\1<.1.2. e 16.1.e)

Simplificada 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

NTAXE
RA/AcmN

40 % do prezo de adxudicacion

\?‘
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13. COMPROMISO DE

CONTRATAR A o NON SE ESIXE
TRABALLADORES

DESEMPREGADOS

14. PERFIL DE . ., . .
CONTRATANTE Direccién paxina web: www.teo.gal

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de adxudicacién IVE excluido.

16. TAXAS DO CONTRATO

non

17. REVISION DE PREZOS

NON PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDADE

Ver clausula 29

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACION A CONTA
DO CONTRATISTA

600 €

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION

PERFIL DE CONTRATANTE: paxina web; www.teo.gal
TELEFONO: 981 815700
CORREO ELECTRONICO secretaria@teo.gal

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Teo
NIF P1508300-I

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE: Intervencion

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA: Contratacion

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: O-14/17

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:
Concello de Teo, travesia da Ramalllosa n® 38 CP 15883 TEO

Perfil do contratante do concello: www.teo.gat
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /D®? con domicilio en s

rda , n° , teléfono , con DNI (ou pasaporte
ou documento que o substitia) N° actuando en nome propio (ou en
representaciéon de , DNI ou NIF N° e con
domicilio en , ria +N® teléfono

Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién (factor prezo) para a
adxudicacion da execucién das obras comprendidas no Proxecto de
, € a cuxos efectos fai constar que:

19.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE................................. Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... importe.................. euros
C)YTOTAL(A+B)..c..ooeeiii EUROS

2°- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.

3°.- Acomparia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacién (indiquese o que proceda):
*___Non concorre con empresas vinculadas.
- ___Concorre coals seguinte/s empresal/s:
Denominacién
NIF

de de 201

O LICITADOR (asinado e rubricado)
ANEXO lll: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1)
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por

Teléfono

Fax

de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C sequndo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto

na glausula 12.

- (2)Mdicar o titulo do contrato, codigo de expediente e cddigo de proxecto (epigrafe 21 do
S\ an e;@ | do presente prego)
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| DE TEO

ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A
EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) e 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS: A empresa licitadora debera adscribir a execucion da obra os medios persoais
que se especifican no proxecto de obra.

CATEGORIA TITULACION

NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS: A empresa licitadora debera adscribir a8 execucion da obra os medios materiais
gue se especifican no proxecto de obra.

CARACTERISTICAS N°UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2, EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

DILI

25 ot

e

NCIA.- Qu se{es ende para facer constar que o Prego que antecede foi aprobado

Xupta de Gobelnp Local, na sesion ordinaria do 20 de novembro de 2017.
tetdfia acctal.,
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