CONCELLO DE TEO (A CORUKA)

PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO
ABERTO (CUN UNICO CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DA OBRA
INCLUIDA NO PAS 2015 DENOMINADA “REPARACION E ACONDICIONAMENTO
DE LOCAL SOCIAL DE FRANCOS. CALO”

. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacion do contrato

1.1} Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe 1 do
cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicién ao proxecto técnico, integrado polos
documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico
(en diante TRLCEP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou Estudo Bésico
de Seguridade e Saude, de acordo co disposte no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de
xestion de residuos de construcion e demolicién, de acordo co establecido no art. 4 do R.D.
105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prege, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescricions técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacion harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior & cantidade que figura no art. 14.1
do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacién harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitacidn.

Sinalase como tipo de licitacion ¢ importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas
egconomicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre ¢ valor engadido, sen prexuizo
de que o importe deste imposto se indigue como partida independente, de conformidade co art.
87.2 do TRLCSP e maodelo de oferfa economica do presente prego.

3) Einanciamento.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigacidns econcmicas que se derivan para a administracion do cumprimento
do contrato existe credito suficiente no crzamento con cargo a aplicacién sinalada na epigrafe 5
do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que
se aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes do
Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto
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de execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo a aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro
de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido a condicidn
suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista. No suposto de reaxuste de
anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revisién de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningun caso a revision
de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianuai:

Se o contrato tivese caracter piurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espafiola e art. 89 do TRLCSP, a revisién periodica e
predeterminada de prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por
cento do seu importe e franscorresen dous anos desde a sua formalizacidn, e conforme a
formula que se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacion quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucion.

5.1.- O prazo de execucion do contrato sera o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de
comprobacion do replanteo, saivo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concerran as circunstancias e
requlisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que no seu caso, se fixen na aprobacidn do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sla
integridade a reducion do financiamento previsto nas ultimas anualidades, mantendo inalterable
o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade.
Para estes efectos a administracion aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio
para ¢ adxudicatario.

6) Capacidade para contratar.

Poderan ceoncarrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
espafiolas ou estranxeiras, que iendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sua
solvencia econdémica, financeira e tecnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos
a que se refire a clausula seguinte).

7) Clasificacién do confratista.
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Para contratar coa administracidn a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa iguat ou
superior a cantidade establecida no artigo 5.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
decumentacion técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organc de Contratacion
correspondente a sua solvencia econdmica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos
documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unidns temporais de empresas.

A administracion podera contratar con unions de empresarios que se constitian temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecide no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas gque a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitian e a participacién de cada un, asi como que asumen ©
compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal, en caso de resultar adxudicatarios
do contrato.

Asi mesmo, deheran presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e
acreditar a sua capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos
da determinacion da solvencia da unidon temporal as caracteristicas acreditadas para cada un
dos integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao disposto no artigo
67.5 do TRLCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unidn temporal debera formalizarse, en escritura publica,
asi como presentar o NIF das unidns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias
seguintes ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacidén, e a sta duracién sera
coincidente coa do contrato ata a sua extincion,

Os empresarios que concorran agrupados en union temporais quedaran obrigados
solidariamente ante perante a administracién.

Il.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacion.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto {cun Unico criteric de valoracion: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase a empresa que presente a oferta economica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacion coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10} Anuncio e perfil de contratante.

10.1. Anuncio

Contratos non suxeitos a regulacicn harmonizada: O procedemento aberto a gue se refire o
presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 142 e
53 de TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Autonoma de Galicia.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico a
informacion relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacion
referente as licitacions abertas a través de internet na direccion que se indica na epigrafe 14 do
cadro de caracteristicas do contrato.
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11) Proposiciéns: lugar e prazo de presentacion.

11.) Contratos non suxeitos a requlacion harmonizada {ART.14 TRLCSP)

11.1.} As proposicions para poder tomar parte na licitacion presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos
vinte e seis dias nalurais contados do dia seguinte ao de publicacién do anuncio no BOP ou
peril de contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, € coa documentacion e
requisitos esixidos na clausula 12.

11.2.} No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, € anunciar ao
6érgano de contratacién a remisién da oferta mediante fax, telegrama ou correo electronico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se
& recibida polo organo de Contratacion con posterioridade & data da terminacién do prazo
sinalado no anuncio.

Os envios das proposicidéns as que se refire 0 apartado anterior deberan remitirse mediante
correo urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.3.} Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe ¢ do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

11.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare
de tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposicions sera de trece dias naturais,
contados desde o dia seguinte ac de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.5.} Para o computo do prazo de presentacidn de proposicions, no suposto en gue non
coincida a data do anuncic no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte
a0 da publicacidén do anuncio no BOP.

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacion de proposicions.

12) Proposicions: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Pocumentacion'.

Os licitadores nagueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade
indicada na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4
TRLCSP), teran que presentar a seguinte documentacion:

12.1.1.- Documentacion completa

A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1} Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte cu documento que o substitla.

A-2) Perscas xuridicas: - Escritura de constitucion ou maodificacidon no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que lle
sexa aplicable. Se non o fora: Escritura ou documento de constitucion, de modificacién,
estatutos ou acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cédigo de identificacidn Fiscal (NIF) debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafiolas de Estados Membros da Union Europea
acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa lexislaciéon do
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Estado onde estan establecidos ou mediante a presentacidén dunha declaracion xurada ou un
certificado, nos termos gue se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions
comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non esparniolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein € Noruega).

A capacidade de cbrar destas empresas acreditarase mediante a inscriciéon no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacién do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacion dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacion (Disposicion
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

1.- Os empresarios estranxeiros deberan acreditar a sila capacidade de obrar con informe da
Mision Diplomatica Permanente de Espana no Estado correspondente ou da Oficina Consular
en cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa.

2.- Informe de reciprocidade: As persoas fisicas ou xuridicas de estados non pertencentes &
Unidon Europea deberan xustificar mediante informe expedido pola Mision Diplomatica
Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa
admite & sUa vez a participacién de empresas espafiolas na contratacién coa administracién
en forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacidon harmonizada prescindirase do informe sobre
reciprocidade en relacidon coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre
Contratacion Publica da Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicidon comun a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemente a xurisdicion de fribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a xurisdicion
dos Tribunais e Xulgados espafiois de calquera orde, para todas as incidencias gue de modo
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro
xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP).

B} Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espafia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espana, con designacion de
apoderados ou de representantes para as sUas operacidns e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. {art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actlle en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica,
debera acompafiarse poder notarial para representar 4 persoa ou entidade en cuxoc nome
concorre perante a administracion contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricidn sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado ¢) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacion ou funcionario/a hakilitado/a.

E) Prohibicions para contratar ou incompatibilidades:

Declaracién responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibicidbns para contratar cu incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.¢c e 60 do
TRLCSP, axustado ao seguinte modelo:
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D/De con DNI......... s e domicilio en ................... provincia de ........... ria
....................... n°............ en nome propio ou en representacion da empresa......................
a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra - Titufo:
........................................................................................................... declara que nin
a empresa nin 0s seus administradores ou organos de direccion estan incursos en prohibicions
de contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que esta ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Seguridade Social.

(Lugar, data e firma do propofiente)
F) Documento de clasificacién empresarial:

Certificacion expedida pola Xunta Consultiva de Contratacion Administrativa do Ministerio de
Facenda (ou érgano correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado
nos grupos, subgrupos e categoria que se especifiqguen no proxecto, no caso de que se esixa
clasificaciéon conforme o disposto na clausula 7 do presente prego e epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas.

No entanto, para as empresas non espafiolas de estados membros da Comunidade Europea
que non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o 6rgano de contratacion a
sUa solvencia econdmica na forma prevista no apartado g) da presente cldusula) e a solvencia
técnica na forma prevista no apartado g) da presente clausula.

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacion para a obra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia econdmica e financeira e a solvencia técnica:

- Mediante a acreditacion de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacion que se indica no anexo |, epigrafe 8.

- Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Economica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O volume
anual de negocios do licitador acreditarase por medio das slas contas anuais aprobadas e
depositadas no rexistro mercantil, se 0 empresario estivese inscrito no devandito rexistro e
en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os
empresarios individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de
negocios mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo rexistro
mercantil.

b. Solvencia técnica mediante a relacién das obras do mesmo tipo ou natureza executadas
no curso dos Ultimos dez Ultimos anos, acompafiada de certificades de boa execucion.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

. Solvencia econdmica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua solvencia
economica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referide ao ano de maior
volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor
estimado do contrato, cando a sta duracidn non sexa superior a un ano, & polo menos unha vez
e media o valor anual medic do contraio se a sua duracion € superior a un ano.

. Sclvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia técnica cando o
importe anual acumuiado no ano de maior execucién sexa igual ou superior ao 70% do valor
estimado do contrato, ou da sua anualidade media se esta & inferior ao valor estimado do
contrato.

O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia € o que se indica no epigrafe 4 do
cadro de caracteristicas.
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Todos os licitadares, excepto no suposto que se dispofia da clasificaciéon correspondente que
substitia a solvencia, deberan xustificar a slUa solvencia econdémica e financeira e a sua
solvencia técnica e, en consecuencia, non se establece excepcion de presentacion desta por
razon da contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais suficientes
para iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

DDA con DNI ........................ e domicilioen .................. provincia de
.................... rga ..................N°% ... en nome propio ou en representacion da empresa
................................................. & que representa no procedemento de adxudicacion do
contrato de execucion da obra - Titulo:

Declara que se compromete a adscribir & obra 0s medios persoais e materiais esixidos no anexo
IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que rexe a
contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d) no caso de que
a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do proporiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223f TRLCSP. Non obstante o 6rgano de
contratacion podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do
presente prego.

1) Unidns temporais de empresas.

Indicacién dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlien, participacion de cada
unha delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias,
de conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da
Deputacién da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompanando a correspondente
certificacién onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do TRLCSP, nese caso estaran
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracion
poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou
comprobar a sla exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con cardcter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompanaran
unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de inscricion
no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputacidn Provincial da Corufia {Ordenanza reguladora do rexistro de documentacion de
empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro
de convenios, publicada no BOP num. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documenios referenciados nos apartados: A}, B), C), D), E) e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacion para a cesion de informacién relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte moedelo:

D/D? con rasidencia en................... provincia de ................. ria
...................... ", DNI n° .................... en nome propio, ou da empresa
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Autoriza a8 administracion contratante a solicitar a cesion da informacion por medios informaticos
ou telematicos, scbre a circunstancia de estar ou non ao corrente das suas obrigacions
tributarias co Estado e da Seguridade Social para 0s efectos do procedemento de contratacion
do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgénica 15/1999 do 13
de decembro de proteccion de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das
persoas fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade
Social e demais disposicions de aplicacion, sempre que o o6rgano de contratacion o estime
oportuno,

(Lugar, data e firma do propofiente)
L) Porcentaxe de subcontratacion

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacidn do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro
da porcentaxe maxima establecido na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicidns de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a
TRLCSP) e axustado ao modelo gue se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co
establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracidn.
No caso de que non se indigue no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a
establecida no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

DD cen DNI ... e domicilio en .................. provincia
de.. ..o TH@ ne..... , en nome propio ou en representacion da
CITYITESE. .o\ iice e , @ que representa no procedemento de adxudicacion
do contrato de execucion da obra - Titulo:

Declara que a porcentaxe de subconiratacion para esta obra a prezos ofertados seré o seguinte:
. % %, € que se descompon nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE A SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA (EXPRESADO EN %) *

TOTAL QUIE SE Ha SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %% SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION ..

(Lugar, data e firma do propofiente)

*(indicar s6 o0 % , non o importe)

As ofertas gue non indiguen a porcentaxe de subcontratacidon, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que incluan o importe da subcontratacién expresado
en euros seran excluidas.
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M) Direccion de correo electronico efou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D. DA con residencia provincia de

raa n° con NIF n° en nome propio ou en nome &
representacion da empresa , con NIF e
domicilio en provincia de ria

ne teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do

CONtrato de -TitIO. o e,

Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectuen en calquera
das seguintes formas.

a. Fax:

b. Correo electronico.

(Lugar, dala e firma do propofiente)
N) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D /Ds con  residencia provincia  de
ria n° , con NIF n® en nome propio ou

en nome e representacion da empresa con NIF

e domicllio  en provincia  de raa

n° tetéfono , a4 gue representa no procedemento de

adxudicacion do contrato de -TRUIO. L.

Certifica:

1°) Que o namero global de traballadores de persoal ¢ de , sendo o numero particular

de lraballadores con discapacidade en persoal de ., O que represerta un

% (superiorao 2%)
2°) Que a porcentaxe de trabalfadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do proporiente)
N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicidén especial
de execucién de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no numero
que se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas {anexo | do presente prego).

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D° con residencia provincia de

raa n° , con NIF n° en nome propio ou en
nome e representacion da empresa con NIF e
domicifio en provincia de rua ne
teléfono a gue representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
S UL

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente
contrato a fraballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas

{anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do proporiente)
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0) indice de documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

Os licitadores nagueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior a cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracion responsable.

De conformidade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “*O drgano de
contratacion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas
particulares que a achega inicial da documentacién establecida no apartado 1 se substitua por
unha declaracion responsable do licitador indicando gue cumpre as condiciéns establecidas
legalmente para contratar coa administraciéon. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a
proposta de adxudicacion, debera acreditar ante o érgano de contratacion, previamente a
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En tode caso bastara
con esta declaracion responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior & cantidade
indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) so6 teran que
presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D./D2 con DN e domicifio en,
actuando en noame propio ou en representacion de ... , con
domicifio

BT ,, & en relacién co contrato de execucion das obras
QO

Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de conformidade co
exposto no art. 146.4 do TRLCSF; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor
recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o drgano de conlfratacion, previamente &
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1
desta clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en calguera momento e a
requirimento da administracién, a documentacion acreditativa do cumprimento das condicions
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o paragrafo 2 do epigrafe 4 do
artigo 146 do TRLCSPF.
(Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacién.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacion do contrato gue tefian previsto subcontratar, dentro
da porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato
sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia
técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a
TRLCSP) e axustado ao modeio que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co
establecido na clausula 35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion.
No caso de gue non se indigue no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o
establecido no artigo 227.2.e do TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

DR con DNI ... e domicilio en ... provincia
de. i TUE ne....... . e nome propio ou en representacion da
BIMBFESE . ot , 8 que representa no procedemento de adxudicacion

10
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do conltrato de execucion da obra - Titulo:

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos oferfados serd o seguinte:
..... % *, e que se descompon nas seguinfes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE — QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %% SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION ..

(Lugar, data e firma do propofiente)

*{indicar s6 0 % , non o importe)

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, gue excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou gue incltan o importe da subcontratacion expresado
en euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D con residencia provincia de

rua ne con NiF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa . con NIF e
domicilio en provincia de raa

n° teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do

CONErAle e =TT O o e

Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en calquera
das seguintes formas:

a. Fax:

b. Correo electronico:

(Lugar, data e firma do propofiente)
D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

FPara os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate} presentarase unha
declaracion axustada ac seguinte modelo;

D /D con  residencia

provincia de raa n° , con NIF

1° en nome pPropio  ou  en nome & representacion  da  empresa
con NIF e domicilio en

provincia de raa

I
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ne teléfono , & que representa no pcedemento de adxudicacion do
confrato de -THUIO. ..

Certffica:

1°) Que o nuimero global de fraballadores de persoal ¢ de . sendo o numero particular
de traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un

% (superior ao 2%)
2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidadeo persoal é do %
(Lugar, data e firma do propofeg)
E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP estdécese como condicion especial
de execucion de contrato, a condicién de que se indique asno cadro de caracteristicas do
contrato e ao obxecto de combater ¢ paro e promover o aprego, que o adxudicatario do
contrato adscriba persoal inscrito nos servizos publicos de enrego ou equivalente no numero
gue se indica na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anex{ do presente prego).

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte model

D./D? con residencia provincia

de rua ne , con NIF n°

en nome propio ou en nome e representacion da empresa

con NIF e domicilio en

provincia de rtli ne

teléfono a que representa no procedemen de adxudicacion do contrato de
=T O L

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o @zo de execucion do presente

contrato a traballadores de conformidade coa epigrai 13 do cadro de caracteristicas

(anexo | do presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiee)

F) Compromiso de adscribir a4 execucion os medios persos ou materiais suficientes para
is0.

Para estes efectos deberan preseniar o seguinte documento:

D2 con DN o e domicilio en
provincia de ... ma n° ..., en nome propio ou en
representacion da empresa ... , aue representa no procedemento
de adxudicacion do contrato de execucior  da obra - Titufo:

Declara que se compromete a adscribir @ obra os medios persiis e maleriais esixidos no anexo
IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16. do presente prego que rexe a
contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refira clausula 16.1.d no caso de que
a oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do propofiee)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223f TRLCP. Non obstante o organo de
contratacion podera optar pola imposicion de penalidadesios termos da clausula 33 do
presente prego.

G) indice documentos que integran o sobre.
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Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién: factor prezo, os licitadores
non teran que presentar o sobre de referencias tecnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica”.

Contera a proposicién econdmica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo |l deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias.

Os documentos que se acompafien as proposiciéns haberdn de ser orixinais. No entanto,
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quen delegue, nas que
se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucion da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacién.

Polo que respecta & cualificacion da documentacion presentada (defectos ou omisions
corrixibles, rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacion),
estarase ao disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei.

Para estes efectos a administracidn comunicara por calguera dos medios indicados polo
contratista conforme a clausula 12.1.1M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego,
indicandolle os defectos ou aclaracidns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procedera en acto publico a4 apertura das ofertas economicas.
Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacion da
Corporacion ou perfil de contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacion dos documentos presentados, con
expresion das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas
uitimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres gue as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicién convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicaciéons que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaracions e contestaciéns pertinentes, pero sen gue neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admisién de ofertas, ou o de correccion ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacion examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacién, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erroc manifesto no importe da proposicién, ou existise recofiecemento por parte do
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ficitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,
en resolucion motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

15.3.1.- Cando o drgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicidn non poida
ser cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais |, notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentre do prazo de
cinco dias xustifiguen as ditas ofertas, acompanando a documentacion a que se refire o
apartado 15.3.3 da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a
informe dos Servizos Tecnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean
nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta € con valores anormais ou desproporcionados se é inferior ao
prezo de licitacién en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é
superior a 16,67%

- Numero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se
& inferior a outra en mais dun 13,33%

- NUmero de ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexan inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
Con todo, excluirase para o cémputo da media, a oferta mais elevada, cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas con valores
anormais ou desproporcionados todas aguelas con baixas porcentuais superiores a 16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anormais ou desproporcionados
aquelas ofertas gue sexan inferiores & media das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da
dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a esa media en mais
dun 6,67% desta, calcularase unha nova media s& coas ofertas que non estean no suposto
indicado. En todo caso, s& o nlimero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media
calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou anormal
da oferta:

- Xustificacion dos prezos cfertados
- Volume de obra
- Relacion entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta.

A documentacion gue se ha achegar para apreciar ou non o caracter desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF con firma electronica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou desproporcionados, dentro do
prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos cfertadoes:

A) Materiais
A1 Compra
. Carta de compromiso dos provedores

. Prezos detallados

14
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A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicion de canteiras, almacen ou
similares)

- Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu custo individualizado ou prezo de
venda ao publico

B) Magquinaria

B.1 Aluguer efou contratacion

- Relacién da maquinaria con incitacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios

- Relacion detallada da maquinaria

C) Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obhra:

Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta con valores anormais ou
desproporcionados a relacion existente entre as obras que tefia contratadas ou en execucion e
os medios persoais e materiais que dispon e determinar como incide esta relacion nos prezos
ofertados.

3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da ndmina do persoal laboral fixo e declaracién responsable da
obra en execucion.

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, duas ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacion aquela empresa que tefia no seu persoal maior
numero de traballadores con discapacidade (superior ac 2%) de conformidade co establecido na
Disposicion adicional 4% do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de
2000 (BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto a proposicion mais vantaxosa
acreditan ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por
100, tera preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe
de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion esixida nas clausulas 12.1.1.N e
12.1.1.D.

15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal modo que a renuncia a
adxudicacidén do contrato ou & execucién da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacién, ¢) a adxudicacion, d}
antes da formalizacion do contrato, ) a comprobacion do reptanteo, f) o inicio e execucién das
obras, g) a recepcion, etc. faculta & Corporacion a que proceda a incautacién da garantia, sen
prexuizo da esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados a administracion
contratante e demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tamén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausuta 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como
para a indemnizacion de danos e perdas.

15
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A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracion tera
as mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de gue a administracidn non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposicidéns, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicion, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire
¢ art. 152.3

15.6. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucidn de adxudicacién o drgano competente da Corporacién concretara a
designacién do tecnico-directer da obra e naqueles casos en gue a Direccidon da obra se realice
mediante contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de
contratacion.

16) Adxudicacién

16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacién requirirase ao
licitador para que presente a oferia mais vantaxosa para gue dentro do prazo de dez dias
habiles, contados desde o seguinte a aguel en que recibise o requirimento, presente:

- a) A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ac 6rgano de contratacién para obter de forma
directa a acreditacién diso.

- b) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucion da garantia definitiva por importe
do 5 por centc do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire 0 art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion sexa a
oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o
caracter desproporcionado ou anormal da oferta e en funcion da documentacion que presente,
requiriraselle de conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantia a que se refire o
paragrafo anterior, preste unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacién,
excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido.
Esta garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta unha vez se
farmalice a acta de recepcién.

A administracién podera rexeitar a admision de avais e seguros de caucidn provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte a administracién contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da incautacion de anteriores
avais ou seguros de caucion, e gue mantiveren impagados os importes correspondentes a avais
ou seguros de caucion xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o
primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o
seguro de caucion debera informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta
clausula, sen que poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola administracion.

¢) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometeron  a dedicar ou adscribir a execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:

16
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- Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras.

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

- Medios materiais:

A) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicicn, arrendamento
con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante
facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

B) De igual modo poderd acreditarse mediante certificacion de que os citados medios {que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo e data de adquisicion)
forman parte do inventario da empresa ou entidade adxudicataria.

C) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no correspondente
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

D) No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de
maneira irrefutable a titularidade ou dispofibilidade dos devanditos medios materiais para a
ohra obxecto do presente contrato.

. d) No caso de gque o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe
11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) debera presentar toda a
documentacion esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do
TRLCSP, excepto a xa presentada na documentacion simplificada (clausula 12.1.2. do presente
prego).

. @) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacién de que a empresa
conta no seu persoal cos trabailadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirtimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sia oferta, nese caso solicitarase a mesma documentaciéon ao licitador
seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP.

16.3 O organo de Coniratacion deberd adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacién notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante.

)il.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17} Formalizacién do contrato.

Non estando o contrato suxeito a regulacion harmonizada, a sua formalizacion debera
efectuarse non mais tarde dos quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a
notificacion da adxudicacion aos licitadores e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacidn fose imputable a administracion, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

17
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IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) Acta de comprobacién do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
desempregados.

18.1.- Xustificacion de contratar traballadores desempregados:

Antes da data prevista para a comprobacién do replanteo, ¢ adxudicatario debera entregar no
Rexistro do organo de contratacion os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacién xustificativa de contratar a trabaliadores desempregados, no caso de que se
esixa a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo
| do presente prego). O incumprimento desta obrigacién dara lugar a imposicion de penalidades
nos termos da clausula 33 ou a resolucion do contrato por incumprimento de obrigacion
esencial.

18.2.- Comprobacién do replantec

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo,
na data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a
acudir a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do
TRLCSP. '

Se ¢ contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos
establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de residuos e relacién de
subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das
obras, o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de
residuos especifico {para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e
relacion de subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, e neste
caso, para os efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacién do Plan de seguridade e saude, corresponderalle ao presidente da Corporacion
previo informe do coordinador de seguridade e salde.

Asi mesmo corresponderalie ao presidente da Corporacidén a aprobacion do Plan de residuos
nos casos que proceda.

Atendendo a natureza da obra, o presidente da Corporacién, a proposta do tecnico director
podera eximir ac contratista da presentacion do programa de trabalio.

En ningun caso se dispensaré a presentacion de programa de fraballo para as obras plurianuais.

18.4.- Comezo das cbhras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballc & autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacion debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e salde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replantec demostre a posesion e disposicion real
dos terreos, a sUa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras,
e sen reserva por parte do contratista, aguel dara a autorizacion para inicialas, facendose constar
este punto explicitamente na acta gue se redacte, de cuxa autorizacion quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucién das obras desde
o dia seguinte ao da firma da acta.
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19} Carteis ¢ sinais.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar 4 sua
costa un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e formato que sinale a administracion
provincial cuxo modelo pode consultarse na paxina web que se indica no anexo .20 “cadro de
caracteristicas”. O devandito cartel deberd manterse na obra ata que se devolva a garantia
definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicidns. Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o
cartel pola sua conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola slia conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucién, desviacion, etc., de conformidade co disposto no codigo da circulacion e
normativa de prevencion de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucidns precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacion, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sua contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da cbra e a data da stia
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar 4 administracion en formato dixital
con firma electronica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion
e finalizacion das obras nas suas distintas fases. A citada documentacidn poderaa utilizar a
administracion libremente e sen limitacién temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente
da direccion.

21} Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais @ medios de primeira calidade &
nas condicions esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion gque a integra, asi como
de conformidade coas instruciéns ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién
de que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do
TRLCSP.

Ast mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condicions
esixidas pola boa pracfica da construcion.

21.2.- Recepcion e recusacion de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para
o correcto cumprimento das condicidns convidas. Se o tecnico-director non aceptase os
materiais sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as
causas gue motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata gue tena lugar a aprobacién da devolucion
da garantia definitiva o contratista respendera da execuciéon da obra contratada e das faltas que
nela houber, sen gue sexa eximente, nin lie dea dereito ningun, a circunstancia de que os
representantes da administracion examinen ou recofiezan, durante a sua construcion, as partes
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e unidades da obra ou os materiais empregados, nin gue sexan incluidos estes e aqueles nas
medicions e certificacions parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
vicios ou defectos na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer gque existen vicios
ocultos na obra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucidn, e sempre
antes da aprobacion da devolucidon da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das
unidades de obra en gue se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para
comprobar a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a
expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao incumprimento do
contrato por parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten
durante o termo de guince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este praze sen gue se manifestase ninglin dano ou perda, quedara totalmente
extinguida a responsabitidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccion e inspeccion das obras corresponde ao seu técnico-director {director de obra e no
seu caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do
5 de novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditara as instruciéns necesarias ao
contratista para a normal e eficaz realizacidn daquelas e sinalara o ritmo de execucion
conveniente, mediante as anotacidons correspondentes no libro de ordes. Non entanto, a
Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou
encomendar as ditas funcions aos técnicos da Corporacion.

23) Normativa laboral, igualdade de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia laboral e de seguridade social
e en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballe e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacion da vida familiar e persocal, adoptando todas as medidas necesarias para a
sUa efectividade.

24) Producion e xestién de residuos.

O contratista deberad observar as disposicions vixentes en materia de producion e xestion de
residuos.

25) Responsabhilidade. Danos.

Sera por conta do coniratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions
de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sua
maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se
extinguira ata que expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.
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Asi mesmo, o contratista respondera civil €, no seu caso, penalmente dos danos causados &
administracidon contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos serd inmediatamente esixida pola via de
constrinximento administrativo.

26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar
sinalado e no prazo convido €, No seu caso, os gastos de almacenaxe e deposito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservacion dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion
da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras inclian instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria debera realizar, ben directamente, ben
a través dunha empresa especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de
garantia establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacion de anuncios de licitacion
en diarios oficiais e medios de comunicacidn que se detallan na epigrafe 19 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribucions, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencién a
licenza de obras ou imposto sobre construciéns, obras e instalacions, se procede, € o
aboamento de calguera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a administracion, a
realizacion daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que, no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacién, aparellos elevadores, climatizacion, etc.}, que
sexan necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracién, asi como
a tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccidn ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por
conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execucidn material da obra.
Para estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente
en cada certificacion de obra.

A mesma Direccidn fixara o numero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral
para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas particulares.

Este control & independente do control interno que realice o contratista.

No caso de que como resuitado dos ensaios ou controis de calidade relativos @ execucion da
obra fosen desfavorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de



s CONCELLO DE TEO (A CORUSN A}

repetirse para verificar se se emendaron os defectos abservados, o devandito custo sera
asumido polo contratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.

30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra gue realmenie execute conforme as clausulas do
presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de
acordo co disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccidon dada pola Disposicion final
sexta do R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura:

Unha vez expedida a certificacién de obra, o devandito documento debera presentarse a
entidade contratante acompafado da factura correspondente, incumbindolie tanto ao contratista
como ao director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacidén formal.
Unha vez cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a
administracién aprobe a documentacién presentada e dite o acto de recofecemento da
obrigacién; no entanto, se a documentacion presentada adoecese daigun defecto, sera devolta
ao contratista para a sa correccion, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se
presenten de novo no Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a
obrigacion de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistro administrative para os efectos da sua remision ac organo administrativo ou unidade a
guen corresponda a sua tramitacion.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacion do érgano
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion
do érgano de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente que
emita o contratista

b) Prazo para ¢ pago:

Unha vez aprobados os documentos presentados e recofecida a obrigacién de pago, a
administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de gue
conte coa autorizacion da direccién, non dara dereito ac contratista ao seu aboamento ata que
non se inclta no orzamento a dotacidén necesaria para facer fronte 4 anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracién demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire 0 apartado anterior, ¢ adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contera
algun erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a
certificacidn, expresamente e por escrito a sda existencia, o prazo para esixir o xuro de mora
non se iniciard ata que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose,
por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algun erro ou omisién ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xure de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electronicas (FACe) salvo agueles supostos en que a normativa vixente de facturacién
permita a slia presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro de entidade
correspondente.

I~
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30.3.- Dereito & suspension do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago
fose superior a catro meses, debendo comunicarlle & administracién cun mes de antelacion tal
circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da
devandita suspensién, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracién fose superior a seis meses. {Art. 216.6
TRLCSP).

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condiciéns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccion facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricidns técnicas, a mediciéon das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior. O contratista podera presenciar a realizacion de tales medicions.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensions e caracteristicas tefian que quedar posterior
e definitivamente oculias, ¢ contratista estd obrigado a avisar & direccidn coa suficiente
antelacion, co fin de gue esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos,
levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista. A falta de
aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a
aceptar as decisions da administracioén sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as medicions das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e 0s prezos contratados,
redactara mensuaimente a correspondente relacion valorada a orixe.

31.3.- Certificacions.- As certificacions expediranse tomando como base a refacion valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ac contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacidns deberan axustarse as anualidades previstas
sen gue nunha unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas
anualidades.

31.4.- Pagos.

31.41.- Os pagos verificaranse contra certificacidbns mensuais acompafiadas de relacion
valorada expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano
competente da Corporacion. En cada unha das certificacions a administracion retera a
porcentaxe de control de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacion.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo
agueles supostos en gue a normativa vixente de facturacion permita a sta presentacion en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que
se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions gue se produzan na
medicién final & sen supor de ningunha forma aprobacién e recepcidn das obras que
comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materizis amoreados
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1. O contratista terd dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos
materiais amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do 6rgano de contratacion que
tera por unico obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e gue se cumpren 0s
seguintes requisitos:

a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafando documentacion xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como utiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sUa conformidade ao¢ plan de devolucién das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que gueden incluidos
tales materiais. Este Plan elaborarac a Direccidon de Obra acompaiiandoo coa relacién
valorada.

e) Que o contratista constitua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu case, nas porcentaxes de beneficic industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicion de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccion da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracién resultante cando exista credito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio econémico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valerada, procederase
ao aboamento que corresponda ac crédito dispofiible da anualidade do exercicio econémico de
que se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razon das instalacions e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguinfes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, itendc en conia o tempo
necesario de utilizacion.

b) No caso de instalacions, o aboamento non poderd superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacién da obra e no de equipos o 20 por 100
das unidades de obra aos prezos contratados que resien por executar e para as cales se
faga necesaria a utilizacién dagueles.

c¢) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompafiarse dunha memoria explicativa
dos resuliados obtidos.

d) Que o contratista constittia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucion estarase ao disposto
no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conia por materiais amoreados e por instalacions e
£QuUipoes.



.CONCELLO DE TEO (xcorusna,

Para realizar o devandito aboamento serd necesaria a constitucion previa do correspondente
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido
no art. 232 do TRLCSP

O contratista tera dereito a cancelacion total ou parcial destas garantias a medida que vaian
tendo lugar as deducidns para ¢ reintegro dos aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que, conforme co artigo anterior, tefian dereito de cobranza fronte a
administracion, poderan ceder este conforme a dereito. Para que a cesion do dereito de
cobranza tefia plena efectividade fronte & administracién, serda requisito imprescindible a
notificacion irrefutable a esta do acordo de cesion. Para ese efecto, considerarase gue a
notificacion se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do
crédito, a toma de razon no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificaciéns.

Unha vez que a administracion tefia cofiecemento do acordo de cesion, o mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesion se pofia en cofiecemento
da administracion, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos
liberatorios.

32) Proérrogas.

Se o atraso na execucion das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se He da unha prorroga do tempo que se lle sinatou o
organo de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucion do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixade para a sua
realizacion, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sta execucion sucesiva.

A constitucidon en mora do contratista non precisard intimacién previa por parte da
administracion.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administracion podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicién das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 eurcs do prezo
do contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de contratacion estara facultado para proceder & sda resolucion ou acordar a
continuidade da sUa execucion con imposicidn de novas penalidades.

34) Modificaciéns de ghras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién tecnica da
modificacion e a aprobacidn economica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificaciéon do proxecto debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificaciéns técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao

[
tre
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6rgano de contratacion en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferier a
tres dias, formule as consideracidns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacién corresponderalle ao érgano de contratacion, previa audiencia ao
contratista, fiscalizacion do gasto e existencia de credito.

Non obstante o disposto no apartado 1° s poderan introducirse variacions sen necesidade de
previa aprobacién cando estas consistan na alteracidn no numero de unidades realmente
executadas sobre as previstas nas mediciéns do proxecto, sempre que non representen un
incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 234 do
TRLCSP).

As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relaciéns valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser
recollidas tales variaciéns na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo a
certificacion final citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificaciéns do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 218 e no titulo V do libro | do TRLCSP.

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducidn de unidades de obras, o
contratista non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir
finalidades novas non contempladas na sta documentacién preparatoria, ou incorporar unha
prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.

Nestes supostos, debera procederse a unha nova contratacion da prestacidon correspondente, na
que podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se
concorren as circunstancias dispostas Nos artiges 171.b) € 174.by do TRL.CSP,

- Modificacidns previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacidn non podera exceder do 10% do prezo do contrato
- Modificacions non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificaciéns non previstas neste prego sé poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia daigunha das seguintes circunstancias:

e Inadecuacion da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden
cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisions padecidos na redaccion do proxecto
ou das especificacions técnicas.

e Inadecuacion do proxecto ou das especificacidns da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoloxico,
hidrico, arqueoléxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade &
adxudicacién do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a
dilixencia requirida de acordc cunha boa practica profesional na elaboracion do proxecto ou
na redaccion das especificacions técnicas.

e Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacion nos termos
inicialmente definidos.

e Conveniencia de incorporar a prestacién avances tecnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a slia dispofibilidade no mercado, de acordo co estado da tecnica, se producise
con posterioridade a adxudicacion do contrato.
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e Necesidade de axustar a prestacion a especificacions técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade & adxudicacion do contrato.

2. A maodificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar
as condicidns esenciais da licitacion e adxudicacion, e debera limitarse a introducir as variacions
estritamente indispensables para responder a causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as condiciéns
esenciais de licitacion e adxudicacidén do contrato nos seguintes casos:

e cando a maodificacién varie substancialmente a funcidn e caracteristicas esenciais da
prestacion inicialmente contratada.

e cando a modificacion altere a relacidén entre a prestaciéon contratada e o prezo, tal e como
esa relacion guedou definida polas condicions da adxudicacion.

 cando para a realizacidon da prestacion modificada fose necesaria unha habilitacion
profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condicions de solvencia
substancialmente distintas.

e cando as modificacidéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, o 10 % do
prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificaciéns sucesivas, o conxunto delas
non podera superar este limite.

e en calguera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacion, concorresen ao procedemento de adxudicacidén outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as
formuladas.

34.3.- Cando as modificacions supofian a introducion de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o érganc de contratacion podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacién do contratc aumente © seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacion (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo méaximo de 15
dias naturais contados desde a notificacién de aprobacion da modificacién. A non constitucion
da garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucion do contrato.

Nas obras contratadas poios concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instruciéns redactadas pota Deputacion.

35) Cesidn de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun conirato de obras sen obter
previamente a autorizacion do organo competente da Corporacion, cos requisitos e condicions
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo organo de contratacion da cesion. A non constitucion da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucidn do contrato.

b) Subcontratacién

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacién parcial das obras sen obter
previamente a autorizacion do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicions

27
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establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo ¢aso as prestacions parciais
gue o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima
establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subconiratacion, establecido
no epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas
obrigaciéns contractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resolucién do contrato con
incautacion de garantia e indemnizacidén por danos e perdas a administracion contratante.

Asi mesmo, o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condicidns
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacién do sector da
construcidon e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvoive a Lei 32/2006,
do18 de outubro, reguladora da subcontrataciéon no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas no art. 228 do TRLCSP.

¢) Comprobacién dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a través da Direccidon da obra ou outros técnicos designados polo
drgano de contratacion, podera comprobar ¢ estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subconfratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacidon detallada dagueles subconiratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condicibns de
subcontratacion ou subministracion de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo
de pago.

Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de
cumprimento dos pagos a aqueies unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago
legaimente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de
aplicacion.

Estas obrigacions considéranse condicions esenciais de execucion, cuxc incumprimento,
ademais das consecuencias previstas poio ordenamento xuridico, permitira a imposicién das
penalidades establecidas para a demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcién das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facuitativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelacion minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase comc maximo dentro do mes seguinte & terminacion das
obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O confratista ten obrigacién de asistir a recepcidn da cbra. Se por causas gque lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacion © representante da administracion remitiralle un
exemplar para que no prazo de dez dias formule as alegacions que considere oportunas, sobre
as que resolvera o érgano de contratacion.

Do resultado da recepcion redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en esiado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectie, podera
concedérselle outro nove prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.
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Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcidn, o drgano de contratacion debera
aprobar a ceitificacion final das obras executadas, gue lle sera aboada ao contratista a conta da
liquidacién do contrato. En canto ao praze do xuro de mora estarase ao establecide na clausula
31.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liguidacién gue resulte a favor do
contratista, debera ser financiado integramente polo concelic confratante.

37) Prazo de garantia.

O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto
nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o coniratista estard obrigado a garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucions que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se detericrasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a
sua reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liguidacion e devolucion da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anieriores ac cumprimento do prazo de garantia, o director
facultative da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado
das obras. Se este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsahilidade,
salvo o disposto no art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultes), procedéndose a
deveolucion ou cancelacidon da garantia e a liquidacion, no seu caso, das cbrigacions pendentes
aplicandose ao pago destas dltimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e o0s defectos observados se debesen a
deficiencias na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o
director facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida
reparacion do construido, concedendolle un prazo para iso durante o cal continuard encargado
da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacion do prazo
de garantia.

Non entanto, no caso de que ¢ contratisia non faga as reparacions indicadas, o ¢rgano de
contratacion podera ordenar a sua execucidn a outra empresa, correndo & conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se
o importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamenio dos
devanditos gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacidon gue resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liguidacion que resulte a favor do contratista debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.
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Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condiciéns especiais de execucidn establecidas nas clausutas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente
prego.

40) Réxime xuridico.

O presente contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes
quedan sometidas expresamente a lexislacion de contratos do sector publico e normas
complementarias) e no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
149.1.18 da Constitucidon asi como as demais disposicions de desenvolvemento, en especial o
Regulamento de desenvolvemento; supleioriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sta falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre inferpretacion, modificacion, resolucion e efectos deste
contrato seran resoltos polo drgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via administrativa
e contra eles habera lugar a recurso contencicsc-administrativo, conforme ac disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicidn, previa interposicion, no seu caso, do recurso de reposicion
potestativo e sen prexuizo da interposicidn de calquera outro recurso que os interesados
estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSF os interesados
poderan interpor o recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

REPARACION E ACONDICONAMENTOQ DE LLOCAL SOCIAL DE
FRANCOS. CALO

2. CODIFICACION

A. Clasificacién de produtos por
actividades (CPA-2008}

B. Vocabulario comun de
contratos (CPV)

45260000-7

3. ORZAMENTO

A) Obras anuais;

Base imporiible 35.595,39 €
importe IVE 7.475,03 €
Total 43.070,42 €

43.070,42 € (IVE ENGADIDO)

4. VALOR ESTIMADO

Base impofiible: 35.585,39 €

10% {modificacidn de proxecto): 3.559,54 €
10% {cestificacion final):3.559,54 €

Total: 42.714 A7 €

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

(1 a) contrato non suxeito a regulacidén harmonizada

5. APLICACION 2017 933/619.03
ORZAMENTARIA
6. PRAZO DE EXECUCION 1 mes
7. CLASIFICACION ESIXIDA | Non se esixe
8. CLASIFICACION PARA Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE Co B A
ACREDITACION DE
SOLVENCIA.
9. LUGAR DE 1.- Rexistro xeral do Concello, con domicilio en travesia da Ramallosa n® 38, CF
PRESENTACION DE 15883, Teo
OFERTAS 2.- Oficina de Correos
Comunicacion do envie por medio de oficina de Correos:
Domicilio do Cencello: travesia da Ramallosa n°® 38, CP 15883, Teo
N¢ de FAX do Concello 981 809401
Correo electronico do Concello:secretaria@teo.gal
10. PRAZO DE

PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

O A) Tramitacion ordinaria; 26 dias naturais (Clausula 11}
En horario de Rexistro do Concelle e ne caso de presentalo por correos dentro do
horario da oficina correspondenie.

11. OCUMENTACION QUE SE
HA PRESENTAR SEGUNDO O
IMPORTE A QUE SE REFIRE A
CLAUSULA12.1.2. e 16.1.e)

o B) Simplificada 0 1) Inferior a 1.000.000,00 eurcs

v 2} Inferior a euros

12. PORCENTAXE _
SUBCONTRATACION

40 % do prezo de adxudicacion

13. COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORES
DESEMPREGADOS

O NON SE ESIXE

14. PERFIL DE
CONTRATANTE

Direccién paxina webh: www.concellodeteo.com

15. GARANTIA DEFINITIVA

5 % do prezo de adxudicacion IVE excluida.

16. TAXAS DO CONTRATO

non

17. REVISION DE PREZOS

A} Obras anuais: NON PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDADE

Ver ciausula 29

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE
DE LICITACICN A CONTA
DO CONTRATISTA

800 €
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20. OUTROS DATOS:
INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: paxina wely. www.concellodeteo.com
TELEFONO: 931 315700
CORREQ ELECTRONICO: secretaria@teo.gal

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concelio de Teo
NIF P1508300-|

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE: Intervencion

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA: Contratacion
21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: 0-9/2016
22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Concello de Teo, travesia da

Ramalllosa n° 38 CP 15883 TEO e no perfil do contratante do concello: paxib web
www. congellodeteo.com

ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D. /D2 con domicilio en .

raa , n° . teléfono , con DNI {ou pasaporte ou

documento que o substitua) N° actuando en nome propio {ou en representacion de
, DNI ou NIF N° e con domicilio en

rua ., n° teléfono

Toma parte no procedemento aberto cun Gnico criterio de valoracion (factor prezo} para a adxudicacion da
execucion das obras comprendidas no Proxecto de
, & a cuxos efectos fai constar que:

19.- Ofrece o seguinte prezo;

AYPrezesen IVE................................ Eurcs)
B) Imposto sobre ¢ valor engadido {IVE) %........... importe................. euros
CYTOTAL{(A+B).............................. EUROS

2°- Cofisce e acepta cantas obrigas se deriven dos Preges de clausulas administrativas particulares do
presente contrato, asi como do proxecto e documentacion técnica que o integra.

3° - Acompafia a documentacion esixida no Prego de clausulas administrativas particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):
- ____Non concarre con empresas vinculadas.
- __ Concorre coals seguinte/s empresals:
Denominacion
NIF

de de 201

O LICITADOR {asinado e rubricado)

(%]
2
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ANEXO IH: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION
(1)
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacién das obras de (2)
presentada por

Telefono

Fax

, de de 201_

(1) Indicar sobre A ou C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao disposto
na clausufa 12.

(2) Indicar o titulo do contrato, codigo de expediente e codigo de proxecto {epigrafe 21 do
anexo | do presente prego)

ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A
XECUCION DA OBRA

{Clausula 12.1.1 apartado H) € 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS: A empresa licitadora debera adscribir & execucion da obra os medios persoais
materiais que se especifican no proxecto de obra.

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIJAIS

CARACTERISTICAS N°UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

oS}
L



