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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERAN
DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO (CUN
UNICO CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PREZO) DAS OBRAS
COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

. ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) Obxecto e delimitacion do contrato

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucion das obras as que se refire a epigrafe 1 do cadro
de caracteristicas do contrato, con suxeicidon ao proxecto técnico, integrado polos documentos
enumerados no artigo 123 do Texto refundido da lei de contratos do sector publico (en diante
TRLCSP), incluido o correspondente estudo de seguridade e saude ou Estudo Basico de
Seguridade e Saude, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestidn
de residuos de construcion e demolicion, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que comporien o proxecto considérase que forman parte integrante
deste prego, polo que ten caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas particulares e o Prego de
prescriciéns técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da TRLCSP estan suxeitos a regulacién harmonizada os
contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade que figura no art. 14.1
do TRLCSP.

Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro de caracteristicas indicase o valor estimado do
contrato e se esta suxeito ou non a regulacion harmonizada.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitaciéon.

Sinalase como tipo de licitacién o importe do proxecto que figura na epigrafe 3 do cadro de
caracteristicas do contrato, realizandose a mellora mediante baixa respecto deste.

Na contratacién destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as suas propostas
econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuizo de
que o importe deste imposto se indique como partida independente, de conformidade co art. 87.2
do TRLCSP e modelo de oferta econdmica do presente prego.

3) Financiamento.

3.1. Obras de caracter anual: "

Para atender as obrigacions econémicas que se derivan para a administracion do cumpr@r\e
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo a aplicacion sinalada na nggr fen>
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego). O {5k

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polt ‘que se e
aproba o Texto Refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e segui
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Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de
execucion de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de
caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda sometido & condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,
circunstancia que debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5.4 do presente prego.

4) Revisidn de prezos.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidade co disposto no artigo 89 do TRLCSP non procedera en ningln caso a revision
de prezos do presente contrato e por tanto non se aplicara formula ningunha de revision.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato tivese caracter plurianual, logo da xustificacion previa no expediente, e de
conformidade co previsto no Real decreto & que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de
desindexacion da economia espaiiola e art. 89 do TRLCSP, a revision periddica e predeterminada
de prezos tera lugar cando o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorresen dous anos desde a sua formalizacién, e conforme & féormula que se indica na
epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

En consecuencia, o primeiro vinte por cento executado nos dous primeiros anos transcorridos
desde a formalizacion quedan excluidos da revision.

5) Prazo de execucidn.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao da firma da acta de comprobacion
do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prorrogas.- O prazo contractual s6 se prorrogard cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislacién vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran os gue no seu caso, se fixen na aprobacion do
programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na sua
integridade & reducion do financiamento previsto nas Ultimas anualidades, mantendo inalterable o
financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa
aplicarase ao realizar mais obra en cada unha das anualidades, aboandoselle ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para
estes efectos a administracion aprobara o novo programa de traballo que sera obrigatorio para o
adxudicatario.

B) Capamdade para contratar.

Eo;deran‘éconcorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xuridicas,
panb]aBJou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean comprendidas
h Igitin das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do TRLCSP, e acrediten a sua
z}’vem&a economica, financeira e técnica (ou se atopen debidamente clasificadas nos supostos a
sé refire a clausula seguinte).
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7) Clasificacion do contratista.

Para contratar coa administracidon a execucién dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior a cantidade establecida no artigo 65.1 do TRLCSP, sera requisito indispensable que o
contratista obtefia previamente a correspondente clasificacion, segundo resulte do proxecto ou
documentacién técnica que consta no expediente e que se indica na epigrafe 7 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Non obstante o establecido no paragrafo anterior para os empresarios non espafiois de Estados
membros da Comunidade Europea sera suficiente que acrediten ante o Organo de Contratacién
correspondente a sla solvencia econémica, financeira e técnica, mediante a presentacion dos

documentos que se indica na clausula 12.1.1.G.

8) Unions temporais de empresas.

A administracién podera contratar con unidons de empresarios que se constitian temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do TRLCSP.

Para estes efectos, cada unha das empresas que a compofien debera indicar nomes e
circunstancias dos que a constitlan e a participacidon de cada un, asi como que asumen o
compromiso de constituirse formalmente en union temporal, en caso de resultar adxudicatarios do

contrato.

Asi mesmo, deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na clausula 12 e
acreditar a sia capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulandose a efectos da
determinacion da solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
integrantes desta. E no caso de que se esixa clasificacion estarase ao disposto no artigo 67.5 do

TRLCSP.
No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal debera formalizarse, en escritura publica,

asi como presentar o NIF das uniéns temporais, todo iso dentro do prazo de quince dias seguintes
ao da data en que reciba a notificacion de adxudicacién, e a sua duracion sera coincidente coa do

contrato ata a stia extincion.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporais quedaran obrigados solidariamente
ante perante a administracion.

Il.- ADXUDICACION.

9) Procedemento de adxudicacidn.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun unico criterio de valoracion: factor
prezo) e como consecuencia adxudicarase a empresa que presente a oferta econémica mais
vantaxosa consistente no prezo mais baixo sen prexuizo do establecido no presente prego en
relacion coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados.

10) Anuncio e perfil de contratante.

10.1. Anuncio
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10.1.a) Contratos non suxeitos a regulacién harmonizada: O procedemento aberto a que se refire
o presente prego anunciarase no Boletin Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 142 e
53 do TRLCSP) e nun dos diarios de maior tiraxe na Comunidade Autonoma de Galicia.

10.1.b) Contratos suxeitos a regulacién harmonizada: De conformidade co disposto nos artigos 14
e 142.1 do TRLCSP, o anuncio de licitacién publicarase, ademais, no Boletin Oficial do Estado e
Diario Oficial da Unién Europea.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico a informacion
relativa da actividade contractual, os interesados poderan consultar a informacion referente as
licitacions abertas a través de internet na direccién que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) Proposicions: lugar e prazo de presentacion.

11.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (ART.14 TRLCSP)

11.A.1.) As proposicidns para poder tomar parte na licitacién presentaranse no lugar e prazo que
se indican nas epigrafes 9 e 10 do cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo dos vinte
e seis dias naturais contados do dia seguinte ao de publicacion do anuncio no BOP ou perfil de
contratante (art. 159.2 TRLCSP), en dous sobres cerrados, que poderan ser lacrados e
precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentacion e requisitos
esixidos na clausula 12.

11.A.2.) No caso de que as proposicidns se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicidon do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
drgano de contratacion a remision da oferta mediante fax, telegrama ou correo electronico no
mesmo dia. Sen a concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é
recibida polo érgano de Contratacion con posterioridade & data da terminacion do prazo sinalado
no anuncio.

Os envios das proposicions as que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacion do contrato.

11.A.3.) Non se admitira outra forma de presentacion que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

11.A.4.) De conformidade co artigo 112 do TRLCSP, no suposto de que o expediente se declare
de tramitacion urxente o prazo de presentacion de proposiciéns sera de trece dias naturais,
contados desde o dia seguinte ao de publicaciéon do anuncio no BOP ou perfil de contratante.

11.A.5.) Para o computo do prazo de presentacién de proposicions, no suposto en que non
coincida a data do anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do dia seguinte
ao da publicacion do anuncio no BOP.

11.B) Contratos suxeitos a requlacién harmonizada (ART. 14 TRLCSP)

11.B.1.) Nos contratos suxeitos a regulacidon harmonizada o prazo de presentacion de
proposicions sera de cincuenta e dous dias naturais, contados desde a data de envio do anuncio
a Comision Europea (Diario Oficial da Union Europea).

11.B.2.) Este prazo podera reducirse en 5 dias cando se ofreza acceso por medios electronicos
aos pregos e a documentacion complementaria. Ademais podera reducirse en 7 dias mais cando

mente\xustificados ata vinte e dous dias, se se publicou o anuncio previo a que refire o

-»izvendito prazo reducirase a trinta e seis dias naturais ou en casos excepcionais
N -'rﬁsg afo1° do artigo 141 do TRLCSP (159.1 TRLCSP).

LR
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11.B.4.) No caso de que as proposicions se envien por correo, o licitador debera xustificar, co
resgardo correspondente, a data de imposicién do envio na oficina de Correos, e anunciar ao
organo de contratacion a remision da oferta mediante fax ou telegrama no mesmo dia. Sen a
concorrencia de ambos os dous requisitos non sera admitida a proposicion se é recibida polo
organo de contratacién con posterioridade a data da terminacién do prazo sinalado no anuncio.

Os envios das proposicions a que se refire o apartado anterior deberan remitirse mediante correo
urxente, coa fin de non dilatar o acto de apertura de plicas e a adxudicacién do contrato.

11.B.5.) Non se admitira outra forma de presentaciéon que as indicadas na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas do presente prego (anexo | do presente prego).

Na epigrafe 10 indicase o prazo de presentacién de proposiciéns.

12) Proposicions: documentacion.

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentacion".

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa igual ou superior a cantidade indicada
na epigrafe 11.A do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacioén:

12.1.1.- Documentacion completa
A) Documento acreditativo da personalidade xuridica do empresario
A-1) Empresario individual: Fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitta.

A-2) Persoas xuridicas: - Escritura de constitucion ou modificacion no seu caso, inscrita no
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a lexislacion mercantil que lle
sexa aplicable. Se non o fora: Escritura ou documento de constitucion, de modificacion,
estatutos ou acta fundacional, no que conste as normas polas que se regula a sua actividade,
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial.

- Fotocopia da tarxeta de Cédigo de Identificacion Fiscal (NIF) debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

A capacidade de obrar das empresas non espafnolas de Estados Membros da Union Europea
acreditarase mediante a inscricion no Rexistro procedente de acordo coa lexislacién do Estado
onde estan establecidos ou mediante a presentacidn dunha declaracién xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicions
comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas non espafolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Econdmico
Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).

A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscricidn no Rexistro
procedente de acordo coa lexislacidén do Estado onde estan establecidos ou mediante a
presentacién dunha declaracion xurada ou un certificado, nos termos que se establezan
regulamentariamente, de acordo coas disposicions comunitarias de aplicacién (Disposicion
adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas non comunitarias.

|V|ISIOn Diplomatica Permanente de Espafia no Estado correspondente ou d@,
en cuxo ambito territorial rad|que o domicilio da empresa. = ‘
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Permanente Espafiola, na que se faga constar que o Estado de procedencia da empresa
admite 4 sua vez a participacion de empresas espafiolas na contratacion coa administracion en
forma substancialmente analoga.

Nos contratos suxeitos a regulacion harmonizada prescindirase do informe sobre reciprocidade
en relacion coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre Contratacién Publica da
Organizacién Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comUn a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias):
declaracion de sometemento & xurisdicion de tribunais e xulgados espafiois.

As empresas estranxeiras deberan presentar unha declaracion de sometemento a xurisdicién
dos Tribunais e Xulgados espariois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo
directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional
estranxeiro que puidese corresponder ao licitante (art. 146.1.e do TRLCSP).

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en Espaia.

Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados ou de representantes para as suas operacidns e que estea inscrita no Rexistro
Mercantil. (art. 55 do TRLCSP).

C) Poderes:

Cando o licitador non actiie en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa Xuridica, debera
acompafarse poder notarial para representar & persoa ou entidade en cuxo nome concorre
perante a administracién contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita
inscricion sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil.

D) Bastanteo de poderes:

Os poderes aos que se refire o apartado c) da presente clausula, deberan bastantearse
previamente polo/a secretario/a da Corporacién ou funcionario/a habilitado/a.

E) Prohibiciéons para contratar ou incompatibilidades:

Declaracién responsable de que a empresa interesada non esta incursa en ningunha das
prohibicions para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c e 60 do TRLCSP,
axustado ao seguinte modelo:

D/DE .. .............. con DNI................. e domicilio en ................... provincia de ........... raa
....................... n°............ en nome propio ou en representacion da empresa...................... 8
que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de execucion da obra - Titulo:
........................................................................................................... declara que nin a
empresa nin os seus administradores ou 6érganos de direccion estan incursos en prohibiciéns de
contratar coa administracion establecidas no art. 60 e 146.1.c do TRLCSP

Asi mesmo declara que estd ao corrente do cumprimento das obrigacions tributarias e coa
Sequridade Social.

(Lugar, data e firma do proporiente)

mento de clasificacion empresarial:
ertificacion expedida pola Xunta Consultiva de Contratacién Administrativa do Ministerio de
a (ou érgapo correspondente da Comunidade Auténoma de Galicia) de estar clasificado

Yrupos; sub‘drupos e categoria que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa

[
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No entanto, para as empresas non espafolas de estados membros da Comunidade Europea que
non estean clasificadas sera suficiente que acrediten perante o érgano de contratacion a sua
solvencia econdémica na forma prevista no apartado g) da presente clausula) e a solvencia técnica
na forma prevista no apartado g) da presente clausula.

G) Acreditacion de solvencia econémica e financeira e solvencia técnica:

No caso de que non sexa esixible a clasificacién para a obra, os licitadores deberan acreditar a
solvencia economica e financeira € a solvencia técnica:

- Mediante a acreditacién de que esta clasificada a empresa no grupo e subgrupo e
clasificacién gue se indica no anexo |, epigrafe 8.

- Ou no caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia:

a. Econdmica e financeira mediante a xustificacion do volume anual de negocios. O volume
anual de negocios do licitador acreditarase por medio das suas contas anuais aprobadas e
depositadas no rexistro mercantil, se o0 empresario estivese inscrito no devandito rexistro e en
caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios
individuais non inscritos no rexistro mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios € contas anuais legalizados polo rexistro mercantil.

b. Solvencia técnica mediante a relacion das obras do mesmo tipo ou natureza executadas no
curso dos Ultimos dez ultimos anos, acompafiada de certificados de boa execucién.

APRECIACION DA SOLVENCIA:

. Solvencia_econdémica e financeira: Considerarase que o licitador xustificou a sua solvencia
economica e financeira, se o volume anual de negocios do licitador referido ao ano de maior
volume de negocio do tres ultimos concluidos sexa, polo menos, unha vez e media o valor
estimado do contrato, cando a sua duracién non sexa superior a un ano, € polo menos unha vez e
media o valor anual medio do contrato se a sua duracién € superior a un ano.

. Solvencia técnica: Considerarase que o licitador acreditou a sua solvencia técnica cando o
importe anual acumulado no ano de maior execucidén sexa igual ou superior ac 70% do valor
estimado do contrato, ou da sUa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do

contrato.

O valor estimado para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica no epigrafe 4 do cadro
de caracteristicas.

Todos os licitadores, excepto no suposto que se dispofia da clasificacién correspondente que
substittia a solvencia, deberan xustificar a sta solvencia econdémica e financeira e a sta solvencia
técnica e, en consecuencia, non se establece excepcién de presentacién desta por razén da
contia (art. 11.5 do Regulamento da lei de contratos).

H) Compromiso de adscribir 8 execucion os medios persoais ou materiais suficientes para
iso.
Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D/D%. o con DNI ........................ e domicilio en .................. provincia de
.................... rga .................. n° ........, en nome propio ou en representacion da empresa
................................................ a que representa no procedemento de %@uc@pqgmn do
contrato de execucion da obra - Titulo: ... .{s g ——

< s N

contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a c/ausu/a 16.1. d) no cas e qué.a
oferta sexa a mais vantaxosa. 7
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O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223f TRLCSP. Non obstante o érgano de
contratacion podera optar pola imposicién de penalidades nos termos da clausula 33 do presente
prego.

1) Unidns temporais de empresas.

(Lugar, data e firma do proporiente)

Indicacion dos nomes e circunstancias das empresas que a constitlen, participacion de cada unha
delas e compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de
conformidade co artigo 59 do TRLCSP e clausula 8 do presente prego.

J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das Comunidades
Auténomas e rexistro voluntario de documentacion de empresas contratistas da
Deputacion da Coruiia:

Os licitadores poderan indicar o rexistro no que estean inscritas acompafando a correspondente
certificacion onde se recollan os puntos a que se refire o0 art. 328 do TRLCSP, nese caso estaran
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuizo de que a administracion
poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios coa fin de verificar ou
comprobar a sua exactitude ou vixencia.

Non obstante, aquelas empresas que con caracter voluntario figuren inscritas no Rexistro de
documentacion de empresas contratistas da Deputacion Provincial da Corufia, acompafaran unha
copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao nimero de inscricién no
Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da
Deputacion Provincial da Corufia (Ordenanza reguladora do rexistro de documentacién de
empresas contratistas da Deputacién Provincial da Corufia, do rexistro de contratos e do rexistro
de convenios, publicada no BOP num. 64 do 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de
presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), E) e F) sempre que os
citados documentos estean vixentes.

K) Autorizacion para a cesion de informacion relativa a obrigacions tributarias e da
Seguridade Social co Estado en procedementos de contratacion.

Axustarase ao seguinte modelo;

D/Da. ... con residencia en.................... provincia de .................. rua
i %, DNE n® en nome propio, ou da empresa
....................................................... a que representa no procedemento de adxudicacion do

Autoriza a administracion contratante a solicitar a cesion da informacion por medios informaticos
ou telematicos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das suas obrigacions tributarias
co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratacion do
expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei organica 15/1999 do 13 de
decembro de proteccion de datos de caracter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas
fisicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da Seguridade Social e
demais disposicions de aplicacion, sempre que o érgano de contratacién o estime oportuno.

(Lugar, data e firma do propofiente)
0 E@@m{ntaxe de subcontratacion

7 Porcentaxé\sobre 0 prezo de adxudlcamon do contrato que tefian prewsto subcontratar, dentro da
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ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula
35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracion. No caso de que non se
indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera a establecida no artigo 227.2.e do
TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/D8 ..., con DNI ................ e domicilio en .................. provincia
de.........ovvinns FO8 o n......., en nome propio ou en representacion da
EIMPIESA. ...t , 4 que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de execucion da obra - TItUIO: ....... ..o e e

Declara que a porcentaxe de subcontratacién para esta obra a prezos ofertados sera o seguinte:
..... % * e que se descompdn nas seguintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA (EXPRESADO EN %)*

TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL DE
ADXUDICACION ... ... cv ittt e e ey

(Lugar, data e firma do propofiente)
*(indicar s6 0 % , non o importe)

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que incltan o importe da subcontratacién expresado en
euros seran excluidas.

M) Direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicaciéns

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D® con residencia provincia de

rua n° con NIF n° en nome propio ou en home e
representacion da empresa , con NIF e domicilio
en provincia de rua n°
teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
STTUIO: <o avinsisainssiman s o o S S S e S N S

Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectuen
seguintes formas:

a. Fax:

b. Correo electrénico:

(Lugar, data e firma do propofiente)

N) Certificado sobre traballadores con discapacidade
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Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracion axustada ao seguinte modelo:

D. /D? con residencia provincia de

rua n° , con NIF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de roa n°
teléfono , @ que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de -Titulo:
Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , sendo o numero particular de
traballadores con discapacidade en persoal de , O que representa un %

(superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do proporiente)

N) Compromiso de contratar traballadores desempregados

De conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicién especial de
execucion de contrato, a condicién de que se indique asi no cadro de caracteristicas do contrato e
ao obxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba
persoal inscrito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no nimero que se indica na
epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de

rua n° , con NIF n° en nome propio ou en nome
e representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de raa n° teléfono

a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de - Titulo:

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente contrato
a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego)

(Lugar, data e firma do propofiente)
0) indice de documentos gque integran o sobre,

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.1.2.- Documentacion simplificada

Os licitadores naqueles contratos cuxo valor estimado sexa inferior & cantidade indicada no
epigrafe 11.B do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) (artigo 146.4 TRLCSP),
teran que presentar a seguinte documentacion:

A) Declaracién responsable.

D)eocﬁnformldade co establecido no artigo 146.4. do TRLCSP que establece : “O érgano de
cion, se o estima conveniente, podera establecer no prego de clausulas administrativas
ares\gue a achega inicial da documentamon establecida no apartado 1 se substitua _por

‘ ,_.;fe‘i’m ul

:,enteqaara contratar coa administracion. En tal caso, o licitador a cuxo favor recaia a
's‘a/ﬁ adxudicacion, debera acreditar ante o drgano de contratacion, previamente a

10
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adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos. En todo caso bastara
con esta declaracion responsable nos contratos de obras con valor estimado inferior a cantidade
indicada na epigrafe 11 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) so teran que
presentar neste sobre a seguinte

DECLARACION RESPONSABLE:

D/D2 . conDNI..................... edomicilioen, ...,
actuando en nome propio ou en representacion de ..................cccciiiiii , con domicilio
= PR ., e en relacién co contrato de execucion das obras
GO

Declara

Que cumpre as condicions establecidas para contratar coa administracion de conformidade co
exposto no art. 146.4 do TRLCSP; comprometéndose en caso de ser o licitador a cuxo favor
recaia a proposta de adxudicacion, a acreditar ante o érgano de contratacion, previamente a
adxudicacion do contrato, a posesion e validez dos documentos esixidos no apartado 12.1.1 desta
clausula do prego. De igual modo comprométese a achegar en calquera momento e a
requirimento da administracion, a documentacion acreditativa do cumprimento das condicions
establecidas para ser o adxudicatario do contrato, conforme o pardgrafo 2 do epigrafe 4 do artigo

146 do TRLCSP.
(Lugar, data e firma do propofiente)

B) Porcentaxe de subcontratacion.

Porcentaxe sobre o prezo de adxudicacién do contrato que tefian previsto subcontratar, dentro da
porcentaxe maxima establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato sinalando o
nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia técnica dos
subcontratistas aos que se vaia encomendar a sua realizacion (art. 227.2.a TRLCSP) e axustado
ao modelo que se indica no presente apartado. No entanto, de acordo co establecido na clausula
35.B do presente prego, requirira autorizacion previa da administracién. No caso de que non se
indique no cadro de caracteristicas, a porcentaxe maxima sera o establecido no artigo 227.2.e do
TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAXE DE SUBCONTRATACION

D/D3 ... ... con DNI ... e domicilio en ................. provincia
de............c.oie. r0a ... ne....... , en nome propio ou en representacion da
BIMIPIESA. .. o it , & que representa no procedemento de adxudicacion do

contrato de execucion da 0bra - TIUIO: ... .. e

Declara que a porcentaxe de subcontratacion para esta obra a prezos ofertados sera o seguinte:
..... % * e que se descompon nas sequintes unidades:

UNIDADE DE OBRA PORCENTAXE QUE SE HA SUBCONTRATAR A
PREZOS DA OFERTA
(EXPRESADO EN %) *

11
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TOTAL QUE SE HA SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE O IMPORTE TOTAL
ADXUDICACION ... .o vt oot et

(Lugar, data e firma do proporiente)

*(indicar s6 0 % , non o importe)

As ofertas que non indiquen a porcentaxe de subcontratacién, que excedan do maximo
establecido no cadro de caracteristicas ou que inclian o importe da subcontratacién expresado en
euros seran excluidas.

C) Direccion de correo electronico e/ou fax do licitador para os efectos de comunicacions

Axustarase ao seguinte modelo:

D. D® con residencia provincia de

raa n° con NIF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa , con NIF e domicilio
en provincia de raa n°
teléfono a que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de
L (e

Autoriza para que as comunicacions relacionadas co citado contrato se efectien en calquera das
sequintes formas:

a. Fax:

b. Correo electrénico:

(Lugar, data e firma do proporiente)
D) Certificado sobre traballadores con discapacidade

Para os efectos dispostos na clausula 15.4 (criterios de desempate) presentarase unha
declaracién axustada ao seguinte modelo:

D. /D2 con residencia provincia de

ria n° , con NIF n° en nome propio ou en nome e
representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de raa n®
teléfono . & que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de -Titulo:
Certifica:

1°) Que o numero global de traballadores de persoal é de , Sendo o numero particular de
traballadores con discapacidade en persoal de , 0 que representa un %

(superior ao 2%)

2°) Que a porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no persoal é do %
(Lugar, data e firma do propofiente)

E) Compromiso de contratar traballadores desempregados

@conformidade co establecido no art. 118 do TRLCSP establécese como condicion especial de
vy exequcion de\contrato, a condicion de que se indique asi no cadro de caracteristicas do contrato e
a0 opxecto de combater o paro e promover o emprego, que o adxudicatario do contrato adscriba
pa(s al insefito nos servizos publicos de emprego ou equivalente no numero que se indica na
\ %} : do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego).

12
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Para os devanditos efectos debera presentar o seguinte modelo:

D./D? con residencia provincia de

rua n° , con NIF n° en nome propio ou en nome
e representacion da empresa con NIF e domicilio
en provincia de rua n° teléfono

& que representa no procedemento de adxudicacion do contrato de - Titulo:

Comprométese a contratar para adscribir durante todo o prazo de execucion do presente contrato
a traballadores de conformidade coa epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do

presente prego)
(Lugar, data e firma do propofiente)

F) Compromiso de adscribir & execucion os medios persoais ou materiais suficientes para
iso.

Para estes efectos deberan presentar o seguinte documento:

D./D% conDNI ........................ e domicilioen ......................
provincia de ... raa ..o n° ... , en nome propio ou en
representacion da empresSa ...............cooiiiiiiii , @ que representa no procedemento

de adxudicacion do contrato de execucion da obra - TitUlO: ......... .o e

Declara que se compromete a adscribir & obra 0s medios persoais e materiais esixidos no anexo
IV e a presentar dentro do prazo establecido na clausula 16.1. do presente prego que rexe a
contratacion a documentacion xustificativa diso a que se refire a clausula 16.1.d no caso de que a
oferta sexa a mais vantaxosa.

(Lugar, data e firma do proporiente)

O incumprimento deste compromiso de adscricion considerarase incumprimento de obrigacion
esencial para os efectos establecidos no art. 223.f TRLCSP. Non obstante o 6rgano de
contratacién podera optar pola imposicion de penalidades nos termos da clausula 33 do presente

prego.
G) indice documentos que integran o sobre.

Farase constar, dentro do sobre e na primeira paxina, en folla independente, un indice dos
documentos que o integran, enunciado numericamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

Ao tratarse dun procedemento aberto cun Unico criterio de valoracion: factor prezo, os licitadores
non teran que presentar o sobre de referencias técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econémica".

Contera a proposicién econdémica formulada estritamente conforme o modelo que figura como
anexo Il deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias. eXt

it _
Os documentos que se acompafien as proposicions haberan de ser origm\a?%_f- 0. en’(@ntpf
admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario/a ou funcionario/a en quén deleguginas gle

\

se faga constar que foron compuisadas cos seus orixinais.

14) Garantia provisional.

13
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En consonancia co disposto no art. 103 do TRLCSP os licitadores quedan dispensados da
constitucién da garantia provisional.

15) Apertura de plicas e adxudicacidn.

Polo que respecta & cualificacion da documentacién presentada (defectos ou omisidns corrixibles,
rexeitamento de proposicions e demais actuacions da Mesa de Contratacién), estarase ao
disposto no art. 160 do TRLCSP e Regulamento de desenvolvemento da lei.

Para estes efectos a administracién comunicara por calquera dos medios indicados polo
contratista conforme a clausula 12.1.1.M) ou a clausula 12.1.2.C) do presente prego, indicandolle
os defectos ou aclaraciéns e o prazo para emendar.

15.1 Apertura das ofertas.

A Mesa de Contratacion procederd en acto publico 4 apertura das ofertas econémicas.
Celebrarase no lugar e dia que se sinale no taboleiro de anuncios de contratacion da Corporacién
ou perfil de contratante.

O presidente manifestara o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con expresion
das proposicions admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision destas Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposicions rexeitadas quedaran excluidas do procedemento de
adxudicacion do contrato e os sobres que as contefian non se poderan abrir.

Antes da apertura da primeira proposicion convidarase aos licitadores interesados a que
manifesten as dubidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacions que estimen necesarias,
procedendo a mesa as aclaraciéns e contestacions pertinentes, pero sen que neste momento
poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o prazo de
admision de ofertas, ou o de correccidon ou emenda de defectos ou omisions.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

Se algunha proposicion non gardase concordancia coa documentacién examinada e admitida,
excedese da presuposto base de licitacion, variase substancialmente o modelo establecido, ou
comportase erro manifesto no importe da proposicion, ou existise recoflecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa,
en resolucién motivada.

15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados,

15.3.1.- Cando o dérgano de contratacion presuma fundadamente que a proposicion non poida ser
cumprida como consecuencia de baixas desproporcionadas ou anormais , notificara esta
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco
dias xustifiquen as ditas ofertas, acompanando a documentacion a que se refire o apartado 15.3.3
da presente clausula. A xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos Servizos
Técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.3.2.- Considerarase, en principio, como desproporcionada ou anormal as ofertas que estean
nos seguintes supostos:

- Numero de ofertas: 1. A oferta é con valores anormais ou desproporcionados se é inferior ao
prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a sua baixa porcentual é
L%Zerig[ a 16,67%

2N 'nﬁ*e\aro‘\de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormais ou desproporcionados se é

“inferior a outra en mais dun 13,33%
« . 1

y <
< NG %ﬁoﬁe fertas: 3. Seran ofertas con valores anormais ou desproporcionados aquelas que
sexapinféndres a media aritmética das ofertas presentadas en mais dun 6,67% da dita media.
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Con todo, excluirase para o computo da media, a oferta mais elevad: cando sexa superior a
media de todas en mais dun 6,67% desta. En calquera caso, consideranse ofertas con valores
anormais ou desproporcionados todas aquelas con baixas porcentuais sieriores a 16,67.

- Numero de ofertas: 4 ou mais. Consideraranse con valores anorma ou desproporcionados
aquelas ofertas que sexan inferiores a media das ofertas presentadas eimais dun 6,67% da dita
media. No entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores {esa media en mais dun
6,67% desta, calcularase unha nova media s6 coas ofertas que non estan no suposto indicado.
En todo caso, se o numero das restantes ofertas é inferior a tres, a novanedia calcularase sobre
as tres ofertas de menor contia.

15.3.3.- Seran criterios obxectivos para apreciar ou non o caracter despporcionado ou anormal
da oferta:

- Xustificacién dos prezos ofertados
- Volume de obra |
- Relacién entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

Documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caractedesproporcionado ou
anormal da oferta.

A documentacion que se ha achegar para apreciar ou non o caracr desproporcionado ou
anormal da oferta presentaranse en papel ou en CD (formato dixital PDF >n firma electrénica).

Os licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormais ou despiporcionados, dentro do
prazo concedido para o efecto, deberan presentar a seguinte documentaon:

1. Xustificacién de prezos ofertados:
A) Materiais
A.1 Compra

. Carta de compromiso dos provedores

. Prezos detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producién propia (por disposicién ¢ canteiras, almacén ou
similares)

- Relacion detallada dos medios propios con indicacion do seu custo indidualizado ou prezo de
venda ao publico

B) Maguinaria

B.1 Aluguer e/ou contratacion

- Relacion da magquinaria con incitacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios

- Relacion detallada da maquinaria

C) Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparee descrito no proxecto
técnico

2. Volume de obra: \
Neste caso o licitador debera xustificar que presentou a oferta co valotes a‘norrﬂ | c')u
desproporcionados a relacidén existente entre as obras que tefia contratads ou en execuc an e/
medios persoais e materiais que dispén e determinar como incide ea relacion fos|prezos
ofertados. 4rio
: N
D @
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3. Relacién entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da némina do persoal laboral fixo e declaracion responsable da
obra en execucion.

15.4 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoracion, ddas ou mais empresas empaten na maior
puntuacion tera preferencia na adxudicacién aquela empresa que tefia no seu persoal maior
numero de traballadores con discapacidade (superior ao 2%) de conformidade co establecido na
Disposicion adicional 42 do TRLCSP, e acordo do Pleno da Deputacion do 25 de febreiro de 2000
(BOP num. 63 do 17 de marzo de 2000).

Se varias empresas licitadoras das que empataran canto & proposicién mais vantaxosa acreditan
ter relacion laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao 2 por 100, tera
preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da maior porcentaxe de
traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacién esixida nas clausulas 12.1.1.Ne 12.1.2.D.
15.5 Renuncia:

A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracién, de tal modo que a renuncia a
adxudicacion do contrato ou a execuciéon da obra, realizada en calquera fase de tramitacion do
expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentacién de ofertas; antes ou despois
de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratacion, ¢) a adxudicacion, d) antes da
formalizacion do contrato, ) a comprobacién do replanteo, f) o inicio e execucién das obras, g) a
recepcion, etc. faculta & Corporacioén a que proceda a incautaciéon da garantia, sen prexuizo da
esixencia de indemnizacion polos danos e prexuizos causados & administracién contratante e
demais consecuencias previstas no TRLCSP.

Tameén se considerara renuncia a non xustificacion en prazo da dispofiibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a clausula 12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a garantia provisional, a
Corporacion podera esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, asi como para
a indemnizacion de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de
forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administracién tera as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administracién non acordase a adxudicacion no prazo de 15 dias, contados
desde a apertura das proposiciéns, o contratista tera dereito a retirar a sta proposicion, de
conformidade co disposto no art .161 do TRLCSP, non obstante o prazo indicado no presente
apartado ampliarase en 15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites ao que se refire o
art. 152.3

15.6. Designacién de director de obra:

No acordo ou resolucion de adxudicacién o organo competente da Corporacién concretara a
_designacion do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Direccion da obra se realice

/D gnediaﬁ'te_\contrato de servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de contratacion.
QO LDE
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16.1. Unha vez que a Mesa de Contratacion formule a proposta de adxudicacion requirirase ao
licitador para que presente a oferta mais vantaxosa para que dentro do prazo de dez dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentacion xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das suas obrigacions
tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao érgano de contrataciéon para obter de forma
directa a acreditacion diso.

b) Garantias:

- Garantia definitiva: O documento acreditativo de constitucién da garantia definitiva por importe
do 5 por cento do importe de adxudicacion, excluido o imposto sobre o valor engadido, por
calquera dos medios a que se refire o art. 96 TRLCSP.

- Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratacion sexa a
oferta presentada polo licitador que presentase a oferta mais vantaxosa, unha vez xustificado o
caracter desproporcionado ou anormal da oferta e en funciéon da documentacion que presente,
requiriraselle de conformidade co art. 96 do TRLCSP que ademais da garantia a que se refire o
paragrafo anterior, preste unha complementaria dun cinco por cento do importe de adxudicacion,
excluido o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nisto casos o importe da garantia
definitiva o 10 por cento do importe de adxudicacién, excluido o imposto sobre o valor engadido.
Esta garantia complementaria constituirase separadamente e podera ser devolta unha vez se
formalice a acta de recepcion.

A administracién podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucion provenientes de
entidades, que estean en situacion de mora fronte & administracion contratante como
consecuencia da falta de pagamento de obrigacions derivadas da incautaciéon de anteriores avais
ou seguros de caucion, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucidon xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na entidade o primeiro
requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituir o aval ou o seguro de
caucion debera informar a entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que
poida alegar en consecuencia descofiecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado
pola administracion.

c¢) Acreditacion de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometeron
a dedicar ou adscribir a execucion do contrato.

Para estes efectos a acreditacion podera realizarse:
- Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do responsable ou
responsables das obras.

B) n° de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditandose mediante os correspondentes contratos ou TCs

- Medios materiais:

A) Poderanse acreditar mediante os correspondentes contratos de adquisicion, arrendamento
con ou sen opcion de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante
facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

parte do inventario da empresa ou entidade adxud|catar|a

C) Asi mesmo, poderase acreditar mediante certificacion de inscricion no corres
rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.
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dD No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que demostre de maneira
irefutable a titularidade ou disporiibilidade dos devanditos medios materiais para a obra
obxecto do presente contrato.

d) No caso de que o valor estimado do contrato sexa inferior ao importe indicado na epigrafe 11.B
do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego) debera presentar toda a documentacion
esixida na clausula 12.1.1, de conformidade co disposto no artigo 146.4 do TRLCSP, excepto a xa
presentada na documentacion simplificada (clausula 12.1.2. do presente prego).

e) Nos supostos previstos nas clausulas 12.1.1.N e 12.1.2.D, xustificacion de que a empresa
conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade declarados.

16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a slia oferta, nese caso solicitarase a mesma documentacién ao licitador seguinte,
pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art. 60.2.a, 61 e 61 bis do TRLCSP.

16.3 O organo de Contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias habiles
seguintes a recepcion da documentacion.

16.4 A adxudicacion notificaraselle aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de
contratante,

lll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.

17) Formalizaciéon do contrato.

- a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme o artigo
40.1 e 156 do TRLCSP a formalizacién non podera efectuarse antes de que transcorran quince
dias habiles desde que se remita a notificacion da adxudicacion aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a
suspension da formalizacion do contrato o érgano de contratacion requirird ao adxudicatario para
que formalice o contrato no prazo non superior a cinco dias contados desde o seguinte a aquel en
que recibise a notificacién para a formalizacion.

- b) Nos restantes casos, a formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde dos quince
dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacién da adxudicacion aos licitadores e na
data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato dentro do prazo
indicado, a administracion podera acordar a incautacion sobre a garantia definitiva do importe da
garantia provisional que, no seu caso esixise.

Se a causa da non formalizacién fose imputable 4 administracién, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

pregados.

oy s — I . e 51
_;._(?9)/A,-a de comprobacion do replanteo e xustificacion de contratar traballadores
dese

> '187,_1‘,: Eustiﬁcécién de contratar traballadores desempregados:
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Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario debera entregar no
Rexistro do o¢rgano de contrataciébn os contratos, alta na Seguridade Social e demais
documentacion xustificativa de contratar a traballadores desempregados, no caso de que se esixa
a dita contratacion conforme ao disposto na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do
presente prego). O incumprimento desta obrigacion dara lugar a imposicién de penalidades nos
termos da clausula 33 ou a resolucion do contrato por incumprimento de obrigacion esencial.

18.2.- Comprobacion do replanteo

Dentro do mes seguinte & formalizacion do contrato efectuarase a comprobacion do replanteo, na
data en que a administracion sinale, quedando obrigado o contratista, previa notificacion, a acudir
a este acto e subscribir a correspondente acta, de conformidade co artigo 229 do TRLCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién de replanteo, a sua
ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias e efectos

establecidos no artigo 237 do TRLCSP.

18.3.- Programa de traballo, plan de sequridade e saude, plan de residuos e relacion de
subcontratistas e subministradores

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentara o Programa de traballo, o Plan de seguridade e saude, o Plan de residuos
especifico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar, € neste caso, para os
efectos da clausula 35 do presente prego.

A aprobacion do Plan de seguridade e salde, corresponderalle ao presidente da Corporacion
previo informe do coordinador de seguridade e saude.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacion a aprobacién do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo & natureza da obra, o presidente da Corporacion, a proposta do técnico director
podera eximir ao contratista da presentacion do programa de traballo.

En ningun caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para as obras plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro do quince dias seguintes ao da firma da acta de
comprobacion de replanteo.

O adxudicatario debera comunicar a apertura do centro de traballo a autoridade laboral
competente con caracter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentacién debera
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saude.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a posesion e disposicion real
dos terreos, a stia idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e
sen reserva por parte do contratista, aquel dara a autorizacion para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta que se redacte, de cuxa autorizacion quedara notificado o
contratista polo feito de subscribila, e empezara a contar o prazo de execucién das obras desde o
dia seguinte ao da firma da acta.

19) Carteis e sinais.

19



CONCELLO
‘ DE TEO

definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicions. Transcorrido o devandito prazo o contratista debera retirar o
cartel pola sua conta.

Asi mesmo, o contratista estd obrigado a instalar pola slia conta os sinais indicativos de obras,
perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade co disposto no cédigo da circulacion e
normativa de prevencién de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucidns precisas desde o
comezo das obras ata a sua total terminacién, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario deberd acompafiar a cada certificacion de obra as seguintes fotografias por
triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra € a suUia contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e a data da sua
realizacion.

Na data da acta de recepcion o adxudicatario debera entregar & administracion en formato dixital
con firma electrénica a reportaxe fotografica ou o video relativo ao desenvolvemento, execucion e
finalizacion das obras nas suas distintas fases. A citada documentacién poderaa utilizar a
administracion libremente e sen limitacion temporal.

20) Ocupacion de terreos.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
direccién.

21) Desenvolvemento dos traballos.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a documentacion que a integra, asi como de
conformidade coas instrucions ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicion de
que sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 117 do TRLCSP.

Asi mesmo, debera utilizar os elementos persoais e auxiliares mais cualificados nas condiciéns
esixidas pola boa practica da construcion.

21.2.- Recepcién e recusacién de materiais.- O contratista s6 pode empregar os materiais na
obra previo exame e aceptacion polo técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o
correcto cumprimento das condicidns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame debera comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que
motiven tal decisién.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da
garantia definitiva o contratista respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningln, a circunstancia de que os
representantes da administracién examinen ou recofiezan, durante a sla construcion, as partes e
ruﬁigades\da obra ou os mater|a|s empregados, nin que sexan incluidos estes e aqueles nas

molu:lon e reconstrucion das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten
( ,e‘_fe s na construcion, ou se tefien fundadas razéns para crer que existen vicios
bra executada, o técnico-director ordenara durante o curso da execucion, e sempre

20



0 CONCELLO
| DE TEO

antes da aprobacién da devolucion da garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, ou as accions precisas para comprobar
a existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con posterioridade a expiracion
do prazo de garantia por vicios ocultos da construcion, debido ao incumprimento do contrato por
parte do contratista, respondera este dos danos e perdas que se manifesten durante o termo de
quince anos contados desde a recepcion.

Transcorrido este prazo sen que se manifestase ningun dano ou perda, quedard totalmente
extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 236 do TRLCSP.

22) Direccion e inspeccion das obras.

A direccion e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execucion da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro de ordenacién da edificacion), o cal ditara as instrucions necesarias ao contratista para
a normal e eficaz realizacién daquelas e sinalara o ritmo de execucion conveniente, mediante as
anotacions correspondentes no libro de ordes. Non entanto, a Presidencia da Corporacién podera
inspeccionar as obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcions aos técnicos da

Corporacion.

23) Normativa laboral, iqualdade de xénero e conciliacion da vida familiar e persoal.

O contratista debera observar as disposicidéns vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de seguridade e hixiene no
traballo e prevencion de riscos laborais.

Asi mesmo, o contratista debera observar as disposicions vixentes en materia de igualdade de
xénero e conciliacion da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a

sUa efectividade.

24) Producion e xestion de residuos.

O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de producion e xestién de
residuos.

25) Responsabilidade. Danos.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accions de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a sua maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguira ata que
expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administracion, sera esta responsable dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista respondera civil e, no seu caso, penalmente dos dﬂ]}\g%
administracion contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultoe‘aas obrgs.

['l
A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esmda. p 31 via ’de
constrinximento administrativo. i
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26) Gastos de transporte e almacenaxe.

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado
e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e deposito.

27) Custodia e conservacion.

O contratista debera responder da custodia e conservaciéon dos materiais e instalacions, sen que
tefia dereito a indemnizacion por causa de avaria, perdas ou perdas nos bens, ata a aprobacion
da devolucion da garantia definitiva.

Cando as obras incluan instalaciéns tales como aparellos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria deberé realizar, ben directamente, ben a
través dunha empresa especializada, 0 mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios.

O adxudicatario vira obrigado a pagar todos os gastos, de publicacién de anuncios de licitacion en
diarios oficiais e medios de comunicacion que se detallan na epigrafe 19 do cadro de
caracteristicas do contrato.

Asi mesmo, debera pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e prezos publicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, asi como sobre a obtencidén a
licenza de obras ou imposto sobre construcions, obras e instalaciéns, se procede, e o aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningin para a administracién, a
realizacion daqueles proxectos de instalaciéns e equipos que, no seu caso se prevexan no
proxecto (electricidade, centros de transformacion, aparellos elevadores, climatizacion, etc.), que
sexan necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da administracion, asi como a
tramitacion ante os devanditos organismos e pago das taxas correspondentes.

29) Control de calidade externo.

A administracion, a través da Direccion ordenara a unha empresa especializada neste tipo de
controis, contratada pola administracion, que se verifiquen os ensaios e analises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen seran por
conta do contratista ata un importe maximo do 1% do orzamento de execuciéon material da obra.
Para estes efectos a administracion retera a porcentaxe de control de calidade correspondente en
cada certificacion de obra.

A mesma Direccién fixara o nimero, forma e dimensiéns e demais caracteristicas que deben
reunir as mostras e probetas para ensaio e analise, caso de que non exista disposicién xeral para
o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricidns técnicas particulares.

Este control € independente do control interno que realice o contratista.

. 0_Db-Po-caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos & execucion da obra

fosen dés%:rorables e que os devanditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para
. verificar se\ se emendaron os defectos observados, o devandito custo serd asumido polo
’gphtratista ainda que supere a porcentaxe de control de calidade.
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30) Dereitos do adxudicatario.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as clausulas do presente
prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo co
disposto no artigo 216.4 do TRLCSP, segundo a redaccién dada pola Disposicion final sexta do
R.D. Lei 4/2013, o aboamento debera efectuarse de acordo cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade da factura:

Unha vez expedida a certificacion de obra, o devandito documento debera presentarse 4 entidade
contratante acompariado da factura correspondente, incumbindolle tanto ao contratista como ao
director de obra ou responsable do contrato o cumprimento desta obrigacion formal. Unha vez
cumprido este requisito, iniciarase o computo do trinta dias naturais para que a administracion
aprobe a documentacion presentada e dite o acto de recofiecemento da obrigacion; no entanto, se
a documentacion presentada adoecese dalgun defecto, serd devolta ao contratista para a sua
correccion, non se iniciara o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no
Rexistro xeral debidamente emendados.

De conformidade co establecido na disposicion adicional trixésima terceira, o contratista tera a
obrigacién de presentar a factura que expedira polas obras realizadas ante o correspondente
rexistro administrativo para os efectos da sua remisién ao 6rgano administrativo ou unidade a
guen corresponda a sua tramitaciéon.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato, incliese a identificacién do organo
administrativo con competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacion do
6rgano de contratacién e do destinatario, que deberan constar na factura correspondente que
emita o contratista

b) Prazo para o pago:

Unha vez aprobados os documentos presentados e recofiecida a obrigacion de pago, a
administracion debera realizar o pago dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucidn da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, ainda no caso de que
conte coa autorizacion da direccion, non dara dereito ao contratista ao seu aboamento ata que
non se inclia no orzamento a dotacion necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a Administracion demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario tera dereito a partir do cumprimento do
devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnizacién polos custos de cobranza nos
termos establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de
loita contra a morosidade nas operacions comerciais e art. 216.4 do TRLCSP.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificacion contefia algun
erro ou omision, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade a certificacion,
expresamente e por escrito a slia existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata
que se emenden os defectos que contivese a certificacion, computandose, por tanto, o prazo para
esixir o xuro de mora a partir da expedicion da certificacion emendada.

De igual modo se a factura contivese algln erro ou omisiéon ou esta non se presentase na
entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara ata que se emenden os
defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no punto xeral de entrada de
facturas electronicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion
permita a sUa presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexist
correspondente o
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circunstancia, para os efectos do recofiecemento dos dereitos que poidan derivarse da devandita
suspensién, nos termos establecidos no art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que como consecuencia
diso se orixinen, se a demora da administracion fose superior a seis meses. (Art. 216.6 TRLCSP).

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do TRLCSP e nas
condicions sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) Aboamento da obra executada.

31.1. Mediciéns.- A direccién facultativa realizara mensualmente e na forma que estableza o
Prego de prescricions técnicas, a medicion das unidades de obra executadas durante o periodo
de tempo anterior. O contratista podera presenciar a realizacion de tales mediciéns.

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista estd obrigado a avisar & direccién coa suficiente antelacion,
co fin de que esta poida realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribird o contratista. A falta de aviso anticipado,
cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a aceptar as decisions da
administracién sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccion Facultativa tomando como base as mediciéons das
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactara
mensualmente a correspondente relacion valorada & orixe.

31.3.- Certificacidns.- As certificaciéns expediranse tomando como base a relacion valorada e
tramitaranse pola Direccion Facultativa nos dez dias seguintes do periodo que correspondan
previa a audiencia ao contratista para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificaciéns deberan axustarse as anualidades previstas sen
que nunha Unica certificacion se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacions mensuais acomparadas de relacion valorada
expedidas pola Direccion Facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou 6rgano competente
da Corporacién. En cada unha das certificacions a administracion retera a porcentaxe de control
de calidade correspondente.

Asi mesmo, o contratista debera presentar factura por igual importe que o da certificacién.

A factura debera presentarse no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe) salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacion permita a sta presentacion en
formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que
se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente prego.

Teran o caracter de pago a conta, suxeitas as rectificacions e variacions que se produzan na
medicion final e sen supor de ningunha forma aprobacion e recepcién das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 216 do TRLCSP.

1.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados
5=

e . . _ o
~21. O gontratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
“amoreados necesarios para a obra previa autorizacion do érgano de contratacion que tera por
\unico \obxectocontrolar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes
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a) Que exista peticion expresa do contratista, acompafiando documentacion xustificativa da
propiedade ou posesion dos materiais.

b) Que sexan recibidos como Uutiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso.
¢) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sua conformidade ao plan de devolucidon das cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluidos tales
materiais. Este Plan elaborarao a Direccion de Obra acompafiandoo coa relacion valorada.

e) Que o contratista constitlua aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na relacion valorada
mensual ou noutra independente.

3. Para os efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o
coeficiente de adxudicacion ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto,
incrementado, no seu caso, has porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a
regulamentaria descomposicién de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial fixarao a
direccidén da obra e non podera exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra.

Soamente procedera o aboamento da valoracidon resultante cando exista crédito suficiente con
cargo a anualidade correspondente no exercicio economico vixente. No caso de que non se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relacién valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito dispofible da anualidade do exercicio economico de que
se trate.

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacions e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das instalaciéns e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion, calculado de acordo
coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo necesario de
utilizacién.

b) No caso de instalacions, o aboamento non podera superar o 50 por 100 da partida de gastos
xerais que resten por certificar ata a finalizacion da obra e no de equipos o 20 por 100 das
unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se faga
necesaria a utilizacién daqueles.

¢) O calculo da cantidade que se ha aboar debera acompanarse dunha memoria explicativa
dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitiia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacidén e devolucién estarase ao disposto no
apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalaciéns e equipos.

Para realizar o devandito aboamento sera necesaria a constitucién previa do correspondente aval
polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no

art. 232 do TRLCSP &GF L

O contratista tera dereito 4 cancelacion total ou parcial destas garantias a megida qu__i‘ il
lugar as deducions para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. ' sy
Ry,

31. 5 Os contratlstas que, conforme co artigo anterlor tefian derelto de cob,ra af[ronte a
_ cobranza
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tefia plena efectividade fronte a administracion, sera requisito imprescindible a notificacion
irrefutable a esta do acordo de cesidn. Para ese efecto, considerarase que a notificacion se
produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de
razén no Libro de Rexistro de Transmisions de Certificacions.

Unha vez que a administracién tefia cofiecemento do acordo de cesién, 0 mandamento de pago
habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesidn se pofia en cofiecemento da
administracién, os mandamentos de pago a nome do contratista forneceran efectos liberatorios.

32) Prérroqgas.

Se o0 atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables ao contratista e este
ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle da unha prorroga do tempo que se lle sinalou o
organo de contratacion podera concedela por un prazo que sera, polo menos, igual ao tempo
perdido, a non ser que o contratista pedise outro menor.

33) Prazo de execucién do contrato e penalidades administrativas.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a sua
realizacién, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sta execucion sucesiva.

A constitucién en mora do contratista non precisara intimacion previa por parte da administracién.

Cando o contratista, por causas imputables a este, incorra en demora respecto do cumprimento
do prazo total, a administracién podera optar indistintamente pola resolucién do contrato ou pola
imposicion das penalidades diarias na proporcién de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato.

A administracion tera a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, o érgano de contratacion estara facultado para proceder a sua resolucién ou acordar a
continuidade da sUa execucién con imposicidn de novas penalidades.

34) Modificacidns de obras.

34.1.- En ningun caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderan introducir ou
executar modificaciéns nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobacién técnica da
modificacion e a aprobacién econémica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder a redaccion da modificacion do proxecto debera darse audiencia ao redactor
do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas se prepararon por un terceiro alleo ao
organo de contratacidon en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres
dias, formule as consideraciéns que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion corresponderalle ao 6rgano de contratacién, previa audiencia ao
clggjratista, fiscalizacion do gasto e existencia de crédito.

' stante o dlsposto no apartado 1° s0 poderan mtroducnrse variacions sen necesidade de
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As variaciéns mencionadas no paragrafo anterior, respectando en todo caso, o limite establecido
nel iranse incorporando as relacions valoradas mensuais e poderan ser recollidas e aboadas nas
certificacions mensuais. No entanto, cando con posterioridade a estas haxa necesidade de
introducir no proxecto modificacions das previstas no art. 234 do TRLCSP teran que ser recollidas
tales variacions na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para facelo & certificacion final

citada.

34.2.- Seran obrigatorias para o contratista as modificacions do contrato de obras que se
acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro | do TRLCSP.

No caso de que a modificacién supofia supresion ou reducion de unidades de obras, o contratista
non tera dereito a reclamar ningunha indemnizacion.

A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir prestacions complementarias
as inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades
novas non contempladas na sua documentacién preparatoria, ou incorporar unha prestacion
susceptible de utilizacién ou aproveitamento independente.

Nestes supostos, debera procederse a unha nova contrataciéon da prestacién correspondente, na
que podera aplicarse o réxime establecido para a adxudicacién de contratos complementarios se
concorren as circunstancias dispostas nos artigos 171.b) € 174.b) do TRLCSP.

- Modificaciéns previstas na documentacion que rexe a licitacion:
A modificacion non podera exceder do 10% do prezo do contrato
- Modificaciéns non previstas na documentacion que rexe a licitacion:

1. As modificaciéns non previstas neste prego s6 poderan efectuarse cando se xustifique
suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

* Inadecuacién da prestacion contratada para satisfacer as necesidades que pretenden cubrirse
mediante o contrato debido a erros ou omisiéns padecidos na redaccién do proxecto ou das

especificacions técnicas.

e Inadecuacion do proxecto ou das especificacions da prestacion por causas obxectivas que
determinen a sua falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeoléxico, hidrico,
arqueoldxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade a adxudicaciéon
do contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida
de acordo cunha boa practica profesional na elaboracién do proxecto ou na redaccion das

especificacions técnicas.

e [Forza maior ou caso fortuito que fixesen imposible a realizacién da prestacién nos termos
inicialmente definidos.

e Conveniencia de incorporar a prestacion avances técnicos que a melloren notoriamente,
sempre que a sua dispofiibilidade no mercado, de acordo co estado da técnica, se producise
con posterioridade a adxudicacion do contrato.

e Necesidade de axustar a prestacion a especificaciéns técnicas, ambientais, urbanisticas, de
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade a adxudicacion do contrato.

2. A modificacion do contrato acordada conforme ao previsto nesta clausula non podera alterar as
condicions esenciais da licitacion e adxudicacién, e debera limitarse a introducir aspv nacnons

estritamente indispensables para responder & causa obxectiva que a faga necesarla. --"‘»\
|
3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se aiteﬁén as dicions
esenciais de licitacion e adxudicacion do contrato nos seguintes casos: bor >
e cando a modificacidon varie substancialmente a funcion e caracteristicas esen da
prestacion inicialmente contratada. - ;"
> Sefle N3
6’0 ‘1.\)“
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cando a modificacion altere a relacion entre a prestacion contratada e o prezo, tal e como esa
relacion quedou definida polas condicions da adxudicacion.

e cando para a realizacién da prestaciéon modificada fose necesaria unha habilitacion profesional
diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas condiciéns de solvencia substancialmente
distintas.

e cando as modificaciéns do contrato igualen ou excedan, en mais ou en menos, 0 10 % do
prezo de adxudicacion do contrato; no caso de modificacions sucesivas, o conxunto delas non
podera superar este limite.

e en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser cofiecida previamente a
modificacién, concorresen ao procedemento de adxudicaciéon outros interesados, ou que os
licitadores que tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes as
formuladas.

34.3.- Cando as modificaciéns supofian a introducion de unidades de obra non previstas no
proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das fixadas neste, os prezos aplicables a estas seran
fixados pola administracion, previa audiencia do contratista por prazo minimo de 3 dias habiles.
Se este non aceptase os prezos fixados, o 6rgano de contratacidon podera contratalas con outro
empresario nos mesmos prezos que fixase ou executalas directamente.

34.4.- Cando como consecuencia da modificacion do contrato aumente o seu prezo,
reaxustarase a garantia que se cuantificara no 5% do incremento experimentado no prezo de
adxudicacién (IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de 15 dias
naturais contados desde a notificacidon de aprobaciéon da modificacion. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar & resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en Plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucions redactadas pola Deputacion.

35) Cesion de contrato e subcontrato de obras.

a) Cesién de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorizaciéon do érgano competente da Corporacion, cos requisitos e condicidns
establecidos nos artigos 226 do TRLCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15 dias naturais contados
desde a autorizacion expresa polo 6rgano de contratacién da cesién. A non constitucién da
garantia dentro de devandito prazo dara lugar a resolucién do contrato.

b) Subcontratacion

Os adxudicatarios non poderan concertar con terceiros a realizacion parcial das obras sen obter
previamente a autorizacién do érgano competente da Corporacidon, cos requisitos e condiciéns
establecidos nos artigos 227 e 228 e 228 bis do TRLCSP. En todo caso as prestacions parciais
que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderan exceder da porcentaxe maxima
establecida na epigrafe 12 do cadro de caracteristicas do contrato.

O incumprimento por parte do contratista deste limite maximo de subcontratacion, establecido no
ﬁegﬁ rafe 12~do cadro de caracteristicas do contrato, considerarase incumprimento das suas
; igacions coﬁtractuais esenciais e en consecuencia dara lugar a resolucion do contrato con

“ilfcautacion de garantia e indemnizacion por danos e perdas 4 administracion contratante.

Asi’mesmo, o/ contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e condiciéns

“Xgstabl cida§ Aa Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratacion do sector da
eNA (YO 2
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construcién e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006,
do18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion.

O contratista esta obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicions establecidas no art. 228 do TRLCSP.

c) Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou subministradores:

A administracién contratante, a traves da Direccion da obra ou outros técnicos designados polo
organo de contratacion, podera comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios do contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitiran ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacién detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sua participacion, xunto con aquelas condicions de
subcontratacién ou subministracién de cada un deles que garden unha relacion directa co prazo
de pago.

Asi mesmo, deberan achegar a solicitude do ente publico contratante, xustificante de
cumprimento dos pagos a aqueles unha vez terminada a prestacion dentro dos prazos de pago
legalmente establecidos no artigo 228 e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de
aplicacion.

Estas obrigacions considéranse condicions esenciais de execucion, cuxo incumprimento, ademais
das consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitira a imposicion das penalidades
establecidas para a demora na execucion previstas no presente prego.

36) Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a sua
terminacion, cunha antelaciéon minima de 45 dias habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a terminacion das obras.
Todo iso de conformidade co artigo 235 do TRLCSP.

O contratista ten obrigacién de asistir a recepcion da obra. Se por causas que lle sexan
imputables non cumpre esta obrigacion o representante da administracion remitiralle un exemplar
para que no prazo de dez dias formule as alegaciéns que considere oportunas, sobre as que
resolvera o 6rgano de contratacion.

Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi na acta e o seu
director sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo para
remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o efectue, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de contratacion debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que lle sera aboada ao contratista a conta.da

GELLQ

L A
Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de Ilqwdacmh que resuite Z
contratista, debera ser financiado integramente polo concello contratante. [ =" '|

31.2 deste prego.

37) Prazo de garantia.

)\\ Sacietarig :e..“\
{'O » 'Q.'*S@
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O prazo de garantia tera unha duracién dun ano a contar desde a recepcion das obras excepto
nos supostos a que se refire o art. 102.5 do TRLCSP no que o prazo se reduce a 6 meses.

Durante o prazo de garantia o contratista estard obrigado 4 garda e conservacién das obras,
seguindo, no seu caso, as instrucidns que reciba do técnico-director, sendo responsable dos
danos intrinsecos que nela se produzan.

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigacion, os traballos necesarios para a
sUa reparacion executaraos administracion contratante, por conta do contratista.

38) Liguidacion e devolucion da garantia definitiva.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se
este fose favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no
art. 236 do TRLCSP (Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose a devolucién ou
cancelacién da garantia e & liquidacion, no seu caso, das obrigaciéns pendentes aplicandose ao
pago destas ultimas o disposto no art. 216 do TRLCSP.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias
na execucion da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de garantia o director
facultativo procedera a ditar as oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacion do
construido, concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da conservacién
das obras, sen dereito a percibir cantidade ningunha por ampliacién do prazo de garantia.

Non entanto, no caso de que o contratista non faga as reparaciéns indicadas, o 6rgano de
contratacion podera ordenar a sGia execucion a outra empresa, correndo & conta do contratista
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo a garantia se for suficiente, e se o
importe da reparacion excedese do importe da garantia, esixirase o aboamento dos devanditos
gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos concellos.
B.1) Sera de aplicacion o establecido no apartado A da presente clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do contratista debera ser
financiado integramente polo concello contratante.

Calquera saldo de liquidacién que resulte a favor do contratista debera ser financiado
integramente polo concello contratante.

39) Causas de resolucion.

Seran as previstas nos artigos 223 e 237 do TRLCSP, cos efectos previstos no artigo 225 e 239.

Seran, asi mesmo, causas de resolucion especificas do presente contrato o incumprimento das
condiciéns especiais de execucién establecidas nas clausulas 12.1.2.E e 12.1.1.N do presente

prego.

.ODE -
‘.~ . 40) Rexime xuridico.

contrato de execucion de obras ten caracter administrativo, e ambas as duas partes
-gometidas expresamente a lexislacién de contratos do sector publico e normas
) ntariag) € no seu caso da Comunidade Auténoma de Galicia nos termos do artigo
Jda Constitucion asi como as demais disposiciéons de desenvolvemento, en especial o
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Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito
administrativo e, na sua falta, as normas de dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacion, modificacion, resolucién e efectos deste
contrato seran resoltos polo 6rgano de contratacion, cuxos acordos poran fin a via administrativa e
contra eles habera lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola Lei
reguladora da devandita xurisdicién, previa interposicién, no seu caso, do recurso de reposicién
potestativo e sen prexuizo da interposicion de calquera outro recurso que os interesados estimen
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TRLCSP os interesados poderan interpor
0 recurso especial en materia de contratacion.

Tesdddd novefibrode 2017
O alcalde
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO CONSTRUCION DE SENDAS PEONIS EN CALO E OS TILOS
A. Clasificaciéon de produtos por
2. CODIFICACION actividades (CPA-2009)
B. Vocabulario comun de
contratos (CPV) AS283i6il &
A) Obras anuais:
Base impofiible 201.755,96 €
3. ORZAMENTO Importe IVE 42.368,75 € 244.124,71 € (IVE ENGADIDO)
Total 24412471 €
Base impofiible: 201.755,96 €
10% (modificacién de proxecto): 20.175,59 €
{LVALORIESTINADG 10% (certificacion final): 20.175,59 €
Total: 242107 14 €
4. BIS. REGULACION a) contrato non suxeito a regulacién harmonizada
HARMONIZADA
5. APLICACION
ORZAMENTARIA 450.619.00
6. PRAZO DE EXECUCION Dous (2) meses
7. CLASIFICACION ESIXIDA o Non se esixe
8. CLASIFICACION PARA Grupo subgrupo categoria
EFECTOS DE_ G 3 2
ACREDITACION DE E 3 2
SOLVENCIA.
1.- Rexistro xeral da administracién convocante con domicilio en travesia da
Ramallosa n® 38, CP 15883, Teo
2.- Oficina de Correos
I?"RLElJSGIE?l}'T'A?Cl:EION DE Comunicacion do envio por medio de oficina de Correos:
OFERTAS Domicilio da entidade contratante: travesia da Ramallosa n° 38, CP 15883,
Teo

N° de FAX da entidade contratante 981 809401
Correo electronico da entidade contratante secretaria@teo.qgal

10. PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

Tramitacion ordinaria: 26 dias naturais (ver Clausula 11)

1. DOCUMENTACION QUE SE

~ [AA'PRESENTAR SEGUNDO O
IMPORTE A QUE SE REFIRE A
US}JLA 12.1.2. e 16.1.e)

Simplificada 1) Inferior a 1.000.000,00 euros

.:".' é;#?eg%:goﬂ 40 % do prezo de adxudicacion
‘)\\_
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13. COMPROMISO DE

CONTRATAR A o NON SE ESIXE

TRABALLADORES

DESEMPREGADOS

|14 PERFIL DE Direccion paxina web: www.teo.gal
CONTRATANTE il L2008

15. GARANTIA DEFINITIVA 5 % do prezo de adxudicacion IVE excluido.
16. TAXAS DO CONTRATO non

17. REVISION DE PREZOS NON PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDADE | V&' ¢lausula 29

19. IMPORTE MAXIMO DOS
GASTOS DE PUBLICIDADE 500 €
DE LICITACION A CONTA
DO CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: paxina web: www.teo.gal
TELEFONO: 981 815700
CORREO ELECTRONICO secretaria@teo.gal
21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO. ENTIDADE LOCAL: Concello de Teo
NIF P1508300-|

21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE: Intervencion

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA: Contratacion

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: 0-13/17

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO:
Concello de Teo, travesia da Ramalllosa n°® 38 CP 15883 TEO
Perfil do contratante do concello: www.teo.qgal
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION

D. /D? con domicilio en .

rua ., n° , teléfono , con DNI (ou pasaporte
ou documento que o substitia) N° actuando en nome propio (ou en
representacion de , DNI ou NIF N° e con
domicilio en ,rda . n° teléfono

Toma parte no procedemento aberto cun Unico criterio de valoracién (factor prezo) para a
adxudicacion da execucién das obras comprendidas no Proxecto de
, € a cuxos efectos fai constar que:

1°.- Ofrece o seguinte prezo:

A)PrezosenIVE..........................o . Euros).
B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) %........... IMPOMtEassiv s euros
C) TOTAL(A+B)................c..on....... EUROS

2°- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas administrativas
particulares do presente contrato, asi como do proxecto e documentacién técnica que o integra.

3°.- Acompafia a documentacion esixida no Prego de cldusulas administrativas particulares.

4° - Fai constar que na presente licitacion (indiquese o que proceda):
- __ Non concorre con empresas vinculadas.
- ___Concorre coals seguinte/s empresa/s:
Denominacioén
NIF

de de 201

O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO Ill: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

A. DOCUMENTACION

(1)
C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte na contratacion das obras de (2)
presentada por
Teléfono

o _
e LN N de de 201_

(1) Indigar sobre A ou C segundo a documentacién que comprenda, conforme ao disposto
\ aglagsula 12.
\2Eipdicar o titulo do contrato, cédigo de expediente e codigo de proxecto (epigrafe 21 do
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ANEXO IV: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A
EXECUCION DA OBRA

(Clausula 12.1.1 apartado H) € 12.1.2 apartado F)

1. MEDIOS PERSOAIS: A empresa licitadora debera adscribir 2 execucion da obra os medios persoais
que se especifican no proxecto de obra.

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS: A empresa licitadora debera adscribir a execucion da obra os medios materiais
gue se especifican no proxecto de obra.

CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

ILIXENCIA >Qug se estende para facer constar que o Prego que antecede foi aprobado
Gﬁt_tpfeta unta de Geberno Local, na sesion ordinaria do 20 de novembro de 2017.
O‘\ ""Acsecretaria acctal.,
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